AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
ID 1426098-6-LE26 Y APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
ANEXOS PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE ‘{HABILITACION DE BIBLIORED Y
CONSTRUCCION DE MURO ENTRE TALLERES
DEL IP - IRC CORONEL”, DEPENDIENTE DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL BIOBIO, DEL
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION
SOCIAL JUVENIL, DESIGNA FUNCIONARIO/A
ENCARGADO/A DE LA CUSTODIA DE LAS
OFERTAS E INTEGRANTES DE LA COMISION
EVALUADORA.

RESOLUCION EXENTA N° & 26
EN CONCEPCION, {3 MAY 7076

VISTO:

Lo dispuesto en la Constitucion Politica de la
Republica de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°100,
de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en la ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado
y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; DFL N°29. de 2004, del Ministerio de Hacienda sobre de
Estatuto Administrativo; en la ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administraciéon del Estado; en la ley
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; en el
Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y deja
sin efecto Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda: en la ley N° 21.634 que
moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los
estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras
del Estado; en la ley N°21.5627 que crea el Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil e Introduce
Modificaciones a la ley N°20.084 sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a otras normas
que indica; en la ley N°21.796, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al ano 2026, en
la Resolucién Exenta RA N° 217369/705/2026, de 12/03/2028, de la Direccién Nacional del SNRSJ,
que encomienda funciones directivas a dofia Glenda Alarcon Gajardo para ejercer el cargo de
Directora Regional del Biobio; en la resolucion N°36, de 2024, que fija normas sobre exencién del
tramite de toma de razén, de la Contraloria General de la Republica y su modificacion.

CONSIDERANDO:

1. Que, la ley N°21.527 en adelante la Ley, en
su articulo 1° crea el Servicio Nacional de Reinserciéon Social Juvenil, en adelante el “Servicio” 0
“gRJ’, como un servicio publico descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, bajo
la supervigilancia del presidente de la Republica a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

2 Que, el articulo 2° de la Ley, en cuanto a su
objeto, establece que el Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las
medidas y sanciones contempladas por la ley N°20.084, mediante el desarrollo de programas que
contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integracién social de los sujetos de su
atencion y a la implementacion de politicas de caracter intersectorial en la materia.

3. Que, bajo dicho contexto, considerando que
el Servicio ha iniciado su funcionamiento & contar del 13 de enero de 2024, en lo relativo a su Direccion
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Naqional y las Direcciones Regionales y centros de administracién directa de las regiones de Arica y
Pgnnapota, Tarapaca, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; a contar del 13 de enero de 2025 en las
Direcciones Regionales y centros de administracion directa de las regiones de Maule, Nuble, Biobio,
La ,{\ra_\ucania, Los Rios, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibafiez del Campo y Magallanes y la
Antartica Chilena; y, a contar del 13 de enero de 2026 en las Direcciones Regionales y centros de
admm_stracic’:n directa de la Region Metropolitana, Valparaiso y Libertador General Bernardo
O'Higgins, resulta indispensable contar con bienes y servicios que propendan a su normal
funcionamiento y asi, dar continuidad a sus operaciones.

= 4. Que, conforme a lo anterior, y @ fin de dar
cumpllmlgnto al mandato legal, la Direccion Regional del Biobio, de este Servicio, requiere la
contratacion del servicio denominado “Habilitacion de Bibliored y Construccién de Muro entre
Talleres del IP - IRC Coronel”.

5, Que, el presente proceso se€ refiere a la
contratacion de servicios, no siendo aplicable lo dispuesto en el inciso 7° del articulo 35 bis de la Ley
de Compras, sobre la consulta en la Plataforma de Economia Circular, por ser ello relativo a bienes
muebles en desuso utilizables.

6. Que, no existe en el catalogo de bienes Yy
servicios administrado por la Direccion de Compras y Contratacion Publica, un convenio marco gue
permita la adquisicion directa del servicio requerido, segun lo dispone el articulo 89 del Decreto
Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.

1 Que, en razén de lo indicado
precedentemente, se procedera a licitar publicamente la citada contratacion a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a la normativa de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su modernizacion, a través de la ley N°
21.634, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda.

8. Que, actualmente este Servicio cuenta con
disponibilidad presupuestaria para proceder a la contratacién requerida.

2} Que, el servicio que se pretende contratar no
se encuentra en el Plan Anual de Compras, toda vez que la necesidad de contar con dicho servicio
se evidencia dentro del transcurso del presente afio y una vez ya formulado y aprobado dicho Plan.
En este sentido, segun lo dispuesto por el inciso final del articulo 12 de la ley N° 19.886, se incorpora
como criterio de sustentabilidad en las bases que por este acto se aprueban. el subcriterio
administrativo de “Impacto Regional’, con la finalidad de apoyar a las empresas de la regién en la cual
se ejecutan los servicios y propender a la reduccion de costos de logistica, transporte y traslado de
personal, equipos y materiales desde otras zonas mas distantes. Asimismo, 1a eficiencia en el uso de
los recursos sera medida a traves del criterio econdmico, considerando ademas que el presupuesto
referencial ha sido previamente analizado en términos de costos, recursos requeridos Y utilidad del
servicio a contratar, y que las bases técnicas contemplan materiales de calidad estandar o superior y
la garantia de estos.

10. Que, en consecuencia, el presente acto
administrativo tiene por objeto autorizar el llamado a licitacién publica para |2 contratacion del servicio
de “Habilitacién de Bibliored y Construccion de Muro entre Talleres del IP - IRC Coronel’, y
aprobar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos que lo regiran, designar al
funcionario encargado de la custodia de las ofertas e integrantes de la Comision Evaluadora; por
tanto,

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZASE el llamado

a Licitacién Publica |D 1426098-6-LE26 para la contratacion del servicio de “Habilitacion de
Bibliored y Construccién de Muro entre Talleres del IP - IRC Coronel”, dependiente de la
Direccion Regional del Biobio, del Servicio Nacional de Reinsercion Sccial Juvenil.

ARTICULO SEGUNDO: APRUEBANSE las Bases
Administrativas, Técnicas y Anexos de |a presente Licitaciéon Publica, que a continuacion se indican:

BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TEQNlCAS Y ANEXOS DE LA LICITAQION PUBLICA ID
1426098-6-LE26 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “HABILITACION DE BIBLIORED
Y CONSTRUCCION DE MURO ENTRE TALLERES DEL IP - IRC CORONEL”.



k ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACION.

1. Caracteristicas de la Licitacion

Habilitacion de Bibliored y Construccion de Muro
entre Talleres del IP - IRC Coronel

Licitacion publica para contratacién igual o superior a
100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Si

El contrato entrara en vigencia desde la total
tramitacion del acto administrativo que lo apruebe
y se extendera por un plazo de 4 meses.

El plazo para ejecucion de obras no podra ser
superior a 40 dias corridos.

$ 17.622.562.- (Diecisiete millones seiscientos
veintidés mil quinientos sesenta y dos pesos),
impuestos incluidos.

Abierta.

Peso chileno.

Una Etapa.

NO requiere del tramite de toma de razén por la
Contraloria General de la Republica.

Las ofertas técnicas seran de publico conocimiento,
una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

2. Organismo Demandante

Servicio Nacional de Reinsercién Social Juvenil

Direccion Regional del Biobio

62.000.970-9

Orompello N° 235

Concepcion

Del Biobio

3.» Etapas y plazos de la licitacion

Se publicara en el portal www.mercadopublico.cl una
vez que se encuentre totalmente tramitada la
resolucién que aprueba las presentes Bases.

Desde el dia de publicacién del llamado a licitacion
publica y sus respectivas Bases en el portal
www.mercadopublico.cl.

A las 11.00 horas del quinto dia corrido contado
desde la fecha de publicacién del llamado a licitacion
publica y sus respectivas Bases en el portal
www.mercadopublico.cl.

Hasta las 17:00 horas del octavo dia corrido,
contado desde la publicacion de las bases en el portal
www.mercadopublico.cl.




Hasta ias 20:00 horas del cuarto dia corrido,
contado desde la fecha final de recepcion de consultas
y solicitudes de aclaracién, en el portal
www.mercadopublico.cl.

Este proceso NO requiere garantia de seriedad de
la oferta.

A las 15:01 horas, del décimo quinto dia corrido,
contado desde la fecha de publicacion de las bases
en el portal www.mercadopublico.cl.

| A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcion de las
ofertas.

Dentro de los diez (10) dias habiles contados desde la
fecha del acto de apertura electrénica de las ofertas.

Dentro de los quince (15) dias habiles desde la Fecha
de Cierre de Recepcion de Ofertas.

Dentro de los diez (10) dias habiles desde la
notificacion del envié del contrato por parte del Servicio
al adjudicatario para firma.

Los plazos sefialados en este punto de las Bases de licitacion seran ingresados como fechas ciertas
al momento de la publicacién de la presente licitacién en el portal www.mercadopublico.cl. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de existir diferencias entre lo que sefialan las Bases de licitacion y o
transcrito en la ficha electronica del portal www.mercadopublico.cl, prevalecera lo que se ha
estipulado en las Bases de licitacion. :

Cabe sefalar que el "plazo para la adjudicacion” y el “plazo para |a firma del contrato’, corresponden
al rango de dias dentro del cual se resolvera cada etapa. En consecuencia, una vez producida la
adjudicacion del servicio se determinara la fecha para la firma del contrato.

Il. BASES ADMINISTRATIVAS
1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases de licitacion tienen por objeto la contratacion del servicio de “Habilitacion de
Bibliored y Construcciéon de Muro entre Talleres del IP - IRC Coronel”, de la Direccion Regional
del Biobio, del Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil.

2. NORMATIVA APLICABLE

La presente Licitacion Publica se rige por |a ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios (en adelante, “la Ley de Compras) y su modernizacion
establecida en la ley N° 21.634 que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad
del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de
economia circular en las compras; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°661, de
2024, del Ministerio de Hacienda (en adelante, “el Reglamento”); por la ley N°19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion
del Estado; por las demas disposiciones legales respectivas; la ley N°21.796, de Presupuestos del
Sector Publico correspondiente al afio 2026, del Ministerio de Hacienda; por sus correspondientes
Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos (en adelante, “las Bases"), por las preguntas,
respuestas a consultas, aclaraciones y modificaciones a las bases que sea necesario efectuar y que
se hubieran publicado a través del portal www.mercadopublico.cl

3. COSTOS

Los costos en que incurra el oferente, con motivo de la presente licitacion, seran de su exclusivo cargo
y en caso de que su oferta no resulte ser seleccionada, ello no dara origen a indemnizacién o
reembolso alguno.

4. PLAZOS Y CONDICIONES DE LAS BASES

Todos los plazos sefialados en las presentes bases de licitacion seran de dias corridqs, sa!vo que se
establezca expresamente lo contrario. En caso de que algun plazo expire en dia inhabil, éste se
entendera prorrogado automaticamente hasta el dia habil siguiente.




Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un
Iuneg o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas. Acaecida esta situacion,
también debera ajustarse la fecha y hora del acto de apertura en lo que corresponda.

Para ambos casos, se consideraran dias inhabiles los sabados, domingos y festivos.

5. MODIFICACION A LAS BASES

El Servicio podra modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, por iniciativa
propia o a raiz de las consultas que resulten del foro de consultas y respuestas, siempre en estricta
observancia de los principios de la contratacién publica. En ambos casos, hasta antes del vencimiento
del plazo para presentar ofertas.

Estas modificaciones, seran aprobadas mediante resolucion, la cual sera sometida a la misma
tramitacion que la resolucion aprobatoria de las presentes Bases.

Las modificaciones que se lleven a cabo seran informadas a través del sitio web
www.merpadopubllco.cl y formaran parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases
estaran vigentes desde |a total tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacion, se establecera un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion
de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

6. DEL OFERENTE

6.1. Requisitos del Oferente

Podran participar en esta propuesta las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
individual o asociadamente a través de Uniones Temporales de Proveedores, cumplan con los
requisitos sefialados en las presentes Bases, ofertando en la oportunidad, términos y condiciones
establecidos en las mismas. ‘

Para participar del presente proceso de licitacion, los oferentes deberan estar inscritos en el
Registro de Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica y
encontrarse habilitados para contratar al momento de presentar su oferta.

Las inhabilidades para inscribirse o pertenecer a dicho Registro son aquellas establecidas en el
articulo 154, del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, esto es:

1. Haber sido condenado por algunos de los delitos concursales establecidos en el Titulo
Noveno del Libro Segundo del Codigo Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los
numerales 4° parrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° parrafo tercero; 22°; 23° parrafo
primero; 24° parrafo tercero, y 25° del articulo 97 del Cadigo Tributario.

2 Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento
contractual respecto de un contrato de suministro y prestacion de servicios suscrito con
alguno de los organismos sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion de los derechos
fundamentales del trabajador, segun establece la ley.

4. Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el Parrafo 2 del Titulo V del
Libro Il del Codigo Penal, lavado de activos establecido en gl Titulo Il de la ley N° 19.913,
que crea la Unidad de Analisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de
lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el articulo 8°
de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

5 Haber sido declarada inelegible para la adjudicacion de contratos, elaboradas por las
instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Asiatico para Inversion en Infraestructuras, el Banco Europeo de
Reconstruccion y Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo.

6. Haber informado, segun lo requerido en el inciso tercero del articulo 16 de la Ley de Compras,
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados 0 tergiversados o se
presenten de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion de su
inscripcion en el Registro de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la
informacion dentro del plazo de diez dias desde notificado el hecho, segun lo dispuesto en el
citado articulo.

7. Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida
dispuesta en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre



competencia.

8. Haber sido condenado a la inhabilitacién para contratar con el Estado, en virtud del articulo
10 de la ley N® 20.393.

9. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitacién para contratar con el
Estado, dispuesta en el articulo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Economicos.

10. Registrar una o més deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un
afio, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a dos afios, sin que
exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la
efectividad de la deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada
la respectiva sentencia.

11. Registrar deudas previsionales o de salud por mas de doce meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

12. Encontrarse sujeto a liquidacién, por resolucion judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N°
20.720.

13. Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolucion fundada de
la Direccién de Compras, de conformidad con lo establecido en los articulos 160y 162 del
presente reglamento.

14. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitacion o prohibicion de
celebrar actos y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada.

15. Las demas que determinen las leyes, incluyendo:

a) Encontrarse afecto a las prohibiciones para contratar con el Estado establecidas en el
articulo 35 quater de la Ley N° 19.886, conforme al criterio establecido en el Dictamen N°
20.454, de 2019 de la Contraloria General de la Republica.

b) Que el oferente haya sido condenado a la prohibicion de contratar con el estado, de
acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.393, que Establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas, en los delitos que indica, en concordancia con la medida dispuesta en los
articulos 8 y 10, sustituidos por el articulo 50 de la ley N° 21.595 de Delitos Econdmicos.

Con la finalidad de acreditar los requisitos antes sefialados, el oferente (persona natural o juridica)
debera firmar online la Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar que se facilitara al
momento de ofertar a través del Sistema de Compras Y Contratacion  Publica,
www.mercadopublico.cl.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades del Servicio de verificar esta informacion, en cualquier
momento, en los registros que para tales efectos se dispongan.

En este sentido, el oferente debera estar en estado “habil”, al momento de ofertar, en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores de Mercado Publico. Esta habilidad del oferente debera
extenderse para efectos de adjudicacion y celebracion del contrato o emision de la orden de compra,
segun corresponda.

6.2. Unién Temporal de Proveedores

La unién temporal de proveedores, en adelante, e indistintamente, “UTP”, para la presentacion de
ofertas en la presente licitacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 180, del Decreto
Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N° 19.886, debe estar
formada por empresas de menor tamario, se trate de personas naturales y/o juridicas, caso en el cual,
las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la licitacion afectaran
de igual forma a todos los miembros de |a asociacion, considerados individualmente.

Para efectos de la presente licitacion se consideraran empresas de menor tamafo aquellas que
establezca el articulo segundo de la Ley N°20.416, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IX
de la ley N° 19.886.

La oferta presentada por una UTP compuesta por proveedores que no correspondan a
empresas de menor tamaiio sera declarada inadmisible.

Cada persona y/o empresa podra integrar una sola asociacion, y solo podra participar en la presente
licitacion publica en tal condicion o individualmente. De la misma manera, una misma asociacion, no
podra integrar otra asociacion para efectos de presentar ofertas. En caso de que lo anterior no se
cumpla, la oferta de la asociacién, asi como las individuales de sus integrantes, seran
declaradas inadmisibles.

Al momento de la presentacion de las ofertas los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo



anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte
a alguno de los integrantes de esta.

Todqs. los integrantes de la unién deberan cumplir individualmente, con todos y cada uno de los
requisitos y formalidades exigidas en las presentes bases de licitacion.

E.n caso de que se conforme una UTP para participar en la presente licitacion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 180 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
Reglamento de la ley N° 19.886, se establecen las siguientes reglas especiales para la presentacion
de ofertas:

1. El acuerdo en que conste la UTP debera materializarse por escritura publica. Sin embargo,
cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, el
acuerdo en que conste la unién podré materializarse por instrumento plblico o privado. En
ambos casos el representante de la UTP debera adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

2 El acuerdo de constitucion debera contener, por tanto, la identificacion de las partes; la
declaracién de responsabilidad solidaria entre las partes del acuerdo, respecto de todas las
obligaciones derivadas de la presente contratacion; la vigencia de la union temporal, la cual
no podra ser inferior a la vigencia del contrato adjudicado, y el nombramiento de un apoderado
comun con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

3. Elrepresentante de la Union Temporal de Proveedores de conformidad con lo dispuesto en
el inciso _primero del articulo 181 del Decreto Supremo N° 661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda. Reglamento de la ley N° 19.886, debera adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esa forma.

4. Para efectos de la designacion de representante o apoderado comun, y, de conformidad a la
Directiva de Contratacion Publica N° 22, debera estar investido, entre otros, con las siguientes
facultades:

+ Presentar antecedentes al proceso licitatorio.
« Subsanar errores de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes y/o servicios materia de esta contratacion.

Renovar o modificar garantias.

Presentar a cobro facturas o boletas, segun el caso.

Suscribir y entregar informes.

. Percibir el pago por los servicios derivados de esta licitacion.

5. El acuerdo de constitucion de la UTP no podra contener clausulas de exencion o limitacion
de responsabilidad para alguno o algunos de sus integrantes. Asimismo, no podra contener
clausulas que impliquen la renuncia, total o parcial, individual o colectiva, de la
responsabilidad solidaria.

8. Considerando que solo el integrante que presenta la oferta a través de Mercado Publico firma
en linea la Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar, el resto de los integrantes que
conformen la UTP deberan presentar el Anexo N° 2, segun corresponda a personas naturales
o juridicas.

6.2.1. Procedimiento para modificar acuerdo de constitucién de la Unién Temporal de

Proveedores

El procedimiento a seguir para informar las modificaciones que se generen al acuerdo de constitucion
de la Unién Temporal de Proveedores debera materializarse mediante las mismas formalidades
requeridas para su constitucion y debera ser informada al Servicio, mediante el correo electrénico

dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la fecha
de emision del respectivo documento modificatorio, debiendo entregar al Servicio una copia de éste,
o remitir una copia via correo electrénico a la casilla previamente indicada en caso de ser suscrito con
Firma Electrénica Avanzada.

Si la modificacion ocurre luego de la apertura de las ofertas, y, durante la evaluacion de las mismas,
y significare el retiro de uno o mas de sus miembros, la UTP debera informar tal circunstancia al
Servicio y si producto de dicho retiro continuara participando en la licitacion o si desistira de ella, esto
siempre que la UTP esté integrada por tres (3) o mas integrantes, caso contrario se entendera disuelta
y no podra ser adjudicada o no podréa continuar ejecutando el contrato, seguin corresponda.

En caso de continuar con los miembros restantes de la UTP y si quien se retira es alguno de los
miembros que retne una 0 mas caracteristicas o atributos objeto de la evaluacion, dichos
antecedentes no seran considerados, por lo que la Unién Temporal de Proveedores sera evaluada,
si procediere, considerando solo a los integrantes que contintan en ella.

Si la modificacién ocurre con posterioridad a la adjudicacion y antes de la suscripcion dgl contrato e
implica el retiro de uno o mas miembros de la Unién Temporal de Proveedores que hup|ese_ reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, el Servicio procedera a dejar sin efecto



la adjudicacion y podra actuar de conformidad a lo establecido en el punto 18 de las Bases
Administrativas.

Si la modificacién ocurre con posterioridad a la suscripcién del contrato, se procedera de conformidad
a lo previsto en el articulo 183 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministeric de Hacienda,
reglamento de la ley N° 19.886.

En caso de que la entidad compradora no apruebe el reemplazo del integrante que sale de la UTP,
por considerar que el nuevo integrante de la UTP no es idéneo para cumplir con la contratacion en
los términos ofertados inicialmente, se dispondra el término anticipado al contrato.

7. ACEPTACION DE BASES

Se establece que la sola circunstancia de presentar una propuesta para la presente licitacion implica
que el respectivo oferente ha analizado las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, aclaraciones
y respuestas a las preguntas de ésta, con anterioridad a la presentacion de su oferta, y que manifiesta
su conformidad y aceptacion, sin ningln tipo de reservas ni condiciones, a toda la documentacion
antes referida. Por lo anterior, el oferente se hace responsable y se compromete a cumplir con los
requisitos y condiciones solicitadas en las presentes bases de licitacion, asi como con la totalidad de
las condiciones para la ejecucion del servicio, en especial consideracion con aquellos referentes a los
productos y servicios especificados en las bases técnicas.

7.1. Pacto de Integridad

El oferente, por el solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el presente
Pacto de Integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion
que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario
publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se
deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de la misma.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y el o los contratos que de
ellos se derivase.

f  El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

g. Eloferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propu_esta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad,
que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h. Eloferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion,
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

En caso de que el Servicio compruebe, por si misma o por terceros, en cualquiera de las etapas de
la presente licitacion y/o contratacion, que se han vulnerado alguno de los literales precedentes o la
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sujecion estricta a las presentes bases y sus modificaciones, se procedera a declarar inadmisible la
oferta, declarar desierta o readjudicar la licitacién, o poner término anticipado al contrato, segun
corresponda.

8. CONSULTAS, ACLARACIONES Y VISITA A TERRENO

8.1. Recepcién de consultas y solicitudes de aclaracion

Los oferentes podran realizar consultas tanto de caracter técnico como administrativo, segun lo
estimen necesario para una acertada presentacion de sus ofertas.

Estas consultas solo se recibiran a través del portal www.mercadopublico.cl, desde el dia de la
publicacién de las presentes Bases en el citado portal, hasta la fecha indicada en el numeral 3 "Etapas
y Plazos de la Licitacién”, punto | “Antecedentes Generales de la Licitacion”,

8.2. Respuestas a las consultas y aclaraciones

Las respuestas a las consultas y/o solicitudes de aclaracion estaran a disposicion de los oferentes
en el portal www.mercadopublico.cl, en el plazo establecido en el numeral 3. “Etapas y plazos de la
licitacion”, de punto | "Antecedentes Generales de la Licitacion”. Estas respuestas seran aprobadas
a través del correspondiente acto administrativo.

Las respuestas contribuyen a determinar el sentido y alcance de las Bases Administrativas, Técnicas
y Anexos, segun sea su naturaleza, por lo que formaran parte integral de las presentes bases y
deberan ser consideradas por los oferentes para la presentacion de sus ofertas. En ningun caso los
oferentes podran alegar desconocimiento de ellas.

E| Servicio se reserva la facultad de interpretar las presentes Bases de licitacion, de acuerdo con los
principios de Estricta Sujecién a las Bases'y de Igualdad de los Oferentes.

El Servicio podra realizar de oficio o como resultado de las consultas efectuadas por los oferentes,
aclaraciones respecto de la presente licitacion, las que podran ser informadas junto con las respuestas
a las que se refiere precedentemente.

Si las aclaraciones involucran una modificacion en las Bases de Licitacion, se realizaran segun el
numeral 5 precedente.

8.3. Visita a Terreno

Se efectuara una visita a terreno obligatoria para los oferentes, en el inmueble donde se desarrollara
la obra, ubicado en Ruta 160 Concepcién-Coronel S/N, sector by pass, comuna de Coronel,
Regién del Biobio.

En este sentido, la NO asistencia o registro adecuado de la visita, dejara inadmisible al
oferente, en caso de que haya presentado oferta a través del portal wwww.mercadopublico.cl.
Lo anterior, quedara establecido en la respectiva acta o informe de evaluacion de ofertas de la
Comision Evaiuadora.

E| oferente debera visitar el terreno, en la fecha y hora establecido en el numeral 3 "Etapas y plazos
de |a licitacion", de punto | "Antecedentes Generales de la Licitacion".

Al respecto se levantara un acta en la cual cada uno de los asistentes, debera anotar su Nombre y
Cédula de |dentidad, correo electronico y firma, ademas del Nombre y RUT del oferente que
representa. Sera responsabilidad del oferente dejar el registro de su visita en el acta.

En esta oportunidad se efectuara un recorrido por las dependencias relacionadas con el proyecto. En
esta visita no se responderan consultas. Las consultas deben ser realizadas formalmente de acuerdo
con lo sefialado en el numeral 8.1 "Recepcion de consultas y solicitudes de aclaracion”, de las
presentes Bases Administrativas.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La presente licitacién no requiere la presentacién de una Garantia de Seriedad de la Oferta,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 52, del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N° 19.886.

10. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se recibiran dentro del plazo establecido en el numeral 3. “Etapas y Plazos de la
Licitacion”, del punto | “Antecedentes Generales de la Licitacion”.

Solo se consideraran las propuestas, que hubieren sido presentadas a traves de! portal
www.mercadopublico.cl y dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la posibilidad de recepcionarlas




en soporte papel cuando se configure alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N°115
del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. Del
mismo modo, los oferentes no podran retirar las propuestas ni hacer modificaciones en ellas una vez
presentadas.

En caso de que en la propuesta se contravengan las especificaciones indicadas en las Bases de
Licitacion, la oferta no sera evaluada y sera declarada inadmisible, sin perjuicio de lo sefialado
en el punto 15.1 “Comision Evaluadora®, del titulo Il “Bases Administrativas”.

11. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

11.1. Antecedentes Administrativos

Los oferentes deberan presentar en formato digital, a través del portal www. mercadopublico.cl, dentro
del plazo de recepcion de ofertas, los siguientes antecedentes administrativos:

o Anexo N°1: Identificacién del Oferente. El anexo tiene solo caracter referencial e informativo
para el Servicio. En caso de una UTP, se requiere individualizar todas las personas naturales o
juridicas que lo integren y deberan adjuntar, ademas, el o los documentos indicados en el
numeral 6.2 “Unién Temporal de Proveedores”.

¢ Anexo N°2 (Solo para UTP): Formato de declaracion jurada de requisitos para ofertar. En
caso de presentar su oferta como UTP, cada integrante de la Union Temporal de Proveedores
debera presentar el formato de Anexo N°2, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
4°, inciso primero, y el articulo 35 quéter de la Ley N°19.886. Lo anterior, considerando que la
Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar en linea solo esta disponible para el oferente que
ingresa la oferta al portal de Mercado Publico, no contemplando al resto de los integrantes de |a
UTP.

« Firma de Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar en linea. Esta firma debe realizarla
el oferente que presenta su propuesta a través del Sistema de Informacién de Compras y
Contratacién Publica, www.mercadopublico.cl, en una de las etapas anteriores al envio de la
oferta. Los oferentes solo requieren firmar en linea dicha declaracion, no requieren subir
antecedentes adicionales.

11.1.1 Antecedentes Administrativos para Evaluacion

Los oferentes deberan presentar en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro
del plazo de recepcion de ofertas, los siguientes antecedentes administrativos para efectos de
evaluacion:

e Programas de Integridad (Subcriterio Administrativo A2). Cualquier sistema de gestion o
conjunto de reglas y acciones internas cuyo objetivo es identificar, prevenir y sancionar las
infracciones de leyes, regulaciones, codigos o procedimientos internos que se dan en una
organizacion, promoviendo una cultura de cumplimiento. Estos programas buscan evitar gque la
entidad entre en conflicto con los intereses publicos y actividades ilegales como malversacion de
fondos, corrupcion, fraude, sobornos, entre otros.

Entre el conjunto de programas de integridad se pueden considerar los siguientes: codigos de
ética o comportamiento en el trabajo; reglamentos internos; manuales, protocolos o programas
de integridad; politicas de conflictos de interes o relacion con funcionarios publicos; acciones de
cumplimiento normativo (compliance); protocolos de confidencialidad de contratos y proteccion
de datos; manual de buenas practicas laborales o de prevencion de delitos en el ambito laboral.

e Antecedentes que den cuenta de la forma en la que se ha difundido entre su personal
dicho/s programals de integridad (listados de asistencia, declaraciones juradas de
trabajadores, correos de difusion, entre otros) (Subcriterio Administrativo A2)

e Certificado de Iniciacién de Actividades o documento similar del Servicio de Impuestos
Internos (Subcriterio Administrativo A3).

Ser4 de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar, en forma oportuna, clara y completa,
los documentos exigidos; el contenido de estos y la veracidad de lo que en ellos conste.

NOTA: Idealmente acompafiar los anexos segun formato de las presentes bases. Solo aquellos que
requieren firma, deben ser firmados por la persona natural que oferta, el representante legal en caso
de personas juridicas, o quién se requiera en el documento.

11.2. Antecedentes Técnicos

11.2.1. Admisibilidad Técnica




Las ofertas técnicas deberan cumplir con el/los siguiente/s requisito/s de admisibilidad tecnica:
1. Del Jefe de Obra:
v Profesional o técnico del area de la construccién, como: Arquitecto, Constructor Civil,

Ingeniero Civil, Ingeniero Civil en Construccién, Técnico en Construccion u otra carrera
directamente relacionada a la construccion.

v Se debe presentar copia del titulo o certificado de titulo. En caso de profesionales
extranjeros, su titulo profesional debe estar validado y certificado en Chile.

v A lo menos acreditar 2 experiencias laborales como Jefe de Obra o cargo similar. Esto
sera validado de acuerdo con los Certificados de Acreditacion de Experiencia del Jefe de Obra
(Anexo N° 8) que presente el oferente.

2. De la carta Gantt y el plazo de la obra:

v Carta Gantt. El oferente debe adjuntar la carta Gantt del proyecto. Se sugiere utilizar el
formato del Anexo N°9 (Excel adjunto en la ficha de la licitacion en Mercado Publico), para
ver la coherencia del desarrollo del mismo.

v El plazo total para la ejecucion y entrega definitiva de la obra no podra ser superior a
40 dias corridos, lo cual debera quedar reflejado en el Anexo N°9: Formato Carta Gantt.

Si la propuesta no considera lo sefialado precedentemente, no se continuara con la evaluacién de
la oferta, siendo declarada inadmisible en la resolucién de adjudicacién o de declaracién de
proceso licitatorio desierto, segun corresponda.

11.2.2. Antecedentes Técnicos para Evaluacion

El oferente debera ingresar en formato digital como Anexos Técnicos para evaluacion al portal
www.mercadopublico.cl, al momento de presentar su oferta, un archivo o varios que contengan lo
siguiente:

1. Anexo N°6: Experiencia del Oferente, y sus medios de acreditacién (Subcriterio Técnico
T1).

2. Anexo N°7: Encuesta de Satisfaccion de Clientes (Subcriterio Técnico T2).

3. Anexo N°8: Certificado de Acreditacién de Experiencia Jefe de Obra (Subcriterio Técnico
T3).

4. Anexo N°9: Formato Carta Gantt (Subcriterio Técnico T4).
5. Anexo N°10: Equipo de Trabajo (Subcriterio Técnico T5).

NOTA: |dealmente, el oferente debera acompafiar los anexos segtn formato de las presentes bases
de licitacion. Solo aquellos que requieren firma, deben ser firmados por la persona na_tural que oferta,
el representante legal en caso de personas juridicas, o quién se sefiale en el respectivo anexo.

11.3. Antecedentes Econémicos

11.3.1 Antecedentes Econémicos para Evaluacion

El precio que ingresen los oferentes como Oferta Econémica en el portal www.mercadopublico.cl es
solo de caracter referencial.

Para efectos de la evaluacién y determinacién del valor maximo del servicio, se ct_msideraré
los valores ofertados en el Anexo N°3 “Propuesta econémica” (Subcriterio Econémico E1).

Los oferentes deberan considerar en su oferta econémica todos los gastos, incluidos los de pgrsonal,
servicios, equipos, permisos, derechos, otros impuestos y en general, todo en cuanto implique un
gasto para el cumplimiento del contrato, sea este directo, indirecto o a causa de él.

Los precios ofertados seran invariables y fijos hasta el total cumplimiento del contrato; no se aceptaran
clausulas relacionadas con futuros reajustes, variaciones, reconsideraciones o alza del precio
cotizado a la propuesta o durante su cumplimiento.

En caso de que los proponentes no presenten oferta econémica o que ésta no contenga el precio a
cotizar, sea ininteligible, o no sea posible determinar el valor efectivo de la misma, su propuesta sera
declarada inadmisible.



NOTI_\: Ic_jealmente, el oferente debera acormpanar los anexos segun formato de las presentes bases
de licitacion. Solo aquellos que requieren firma, deben ser firmados por la persona natural que oferta
o el representante legal en caso de personas juridicas.

12. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas tendran una validez minima de noventa (90) dias corridos, a contar de la fecha de cierre
de recepcion de ofertas, sefialada en el numeral 3 “Etapas y plazos de la licitacion”, punto |
“Antecedentes Generales de la Licitacion”.

Si el oferente no sefalare el plazo de vigencia de su oferta, se entendera que esta cumple con el
plazo de vigencia mencionado anteriormente.

Si dentro de la vigencia sefalada anteriormente no se hubiere efectuado la adjudicacién de la
licitacién, el Servicio podra solicitar a los oferentes prorrogar dicha vigencia hasta por el mismo
periodo, a través del portal www.mercadopublico.cl. Si alguno de los proponentes no accediera a la
solicitud o no diera respuesta a ésta, se entendera que ha desistido de su oferta.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas técnicas y economicas se realizara en un solo acto a través del portal
www.mercadopublico.cl. El Servicio realizara la apertura electronica de las ofertas en los plazos
establecidos en el numeral 3 “Etapas y Plazos de la Licitacion”, punto | “Antecedentes Generales de
la Licitacion”.

La apertura sera electrénica, sin perjuicio que se configure alguna de las circunstancias establecidas
en el articulo 115, del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de
la ley N° 19.886, para la presentacion de ofertas en formato de papel, caso en el cual la apertura sera
realizada en dependencias de la Direccion Regional, ubicada en calle Orompello N° 235, comuna de
Concepcidn, Region del Biobio, en la misma fecha sefialada en el parrafo anterior.

El/la encargado/a de la licitacion comunicara por escrito o Correo electronico a la Comision Evaluadora
el hecho de haberse efectuado la apertura electronica técnica y/o econdmica de las propuestas,
remitiéndoles copia de las ofertas para que procedan a su evaluacion.

La aceptacion de una oferta en el acto de apertura electrénica no implica necesariamente su
aceptacion definitiva, ni otorga derecho alguno al oferente para solicitar su eleccién como mejor oferta.

Los proponentes podran efectuar observaciones dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
apertura de las ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl.

14, CUSTODIA DE LAS OFERTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 115 del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, a través de la presente resolucion se
designara el responsable de custodiar la documentacion que se reciba fisicamente por parte de los
proveedores, en el caso que asi corresponda.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

15.1. Comision Evaluadora

El proceso de evaluaciéon sera realizado por una Comisién Evaluadora designada mediante la
presente resolucién, quien efectuara la evaluacion de las ofertas de acuerdo con los criterios de
evaluacion establecidos en las presentes Bases de Licitacion.

En casos donde posterior a la apertura de las ofertas, los funcionarios(as) designados(as) no puedan,
por cualquier causa, ejercer las funciones encomendadas mas adelante, podran ejercer como
integrantes de la Comision Evaluadora aquellos(as) funcionarios(as) designados(as) como suplentes
en la presente resolucion.

No obstante, si en el caso que el (los) reemplazante(s) designado(s) no pudiese(n) ejercer las
funciones encomendadas mas adelante, el Servicio podra a través de resolucién fundada designar
nuevos integrantes. Dicha resolucion debera ser publicada con anterioridad a la fecha de
adjudicacion.

El Servicio podra disponer la participacion en esta comision, mediante resolucipn f_undada,
excepcionalmente, de personas ajenas al SRJ, pero limitada siempre en un numero inferior a los
funcionarios publicos que la integran. Ademas, podra proveer a la comision evaluadora de expertos



de r_econocido prestigio en las materias técnicas a revisar 2! proceso de licitacion, de conformidad con
lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 54 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora, deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 35
quinquies de la Ley N°19.886; en el articulo 62, N° 6, del D.F.L. N°1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; y en la Ley
N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las
autoridades y funcionarios; lo que quedara refrendado en una declaracion jurada simple, que debera
ser firmada por los integrantes de la Comision Evaluadora antes de la evaluacion de las ofertas.

Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran tener contactos con los oferentes, salvo a traves
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el Reglamento de la ley N°19.886, u otros que se
establezcan expresamente en las presentes Bases de licitacion.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de
terceros (oferentes 0 no), sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitacion,
mientras integren aguélla. Del mismo modo, no podran aceptar ningin donativo de parte de terceros.

Seran funciones de la comision evaluadora las siguientes:

a) Resolver si-las ofertas técnicas y econémicas presentadas por cada proponente se ajustan a las
especificaciones que forman parte de las presentes bases de licitacion. Cuando los oferentes no
cumplan con los requisitos de admisibilidad, debera proponer declarar inadmisible la propuesta
sin evaluarla.

b) Analizar las ofertas presentadas y evaluar las ofertas que cumplan con los requisitos de
admisibilidad.

c) De acuerdo a lo establecido por el articulo 56°, del Decreto Supremo N°661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, la Comision Evaluadora podra
solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, que salven los errores
u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios y rectificaciones no signifiquen asumir una situaciéon de privilegio respecto a los demas
oferentes y no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, debiendo informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl. En este sentido, no se considerara error formal errores en el precio de
la oferta. Los oferentes tendran el plazo fatal que determine la Comisién Evaluadora a través del
Sistema de Informacion, el que, en todo caso, no podré ser inferior a cuarenta y ocho (48) horas
desde la solicitud realizada a través del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de lo cual,
esta situacion sera ponderada negativamente en la evaluacion de las ofertas.

Ademas, podréa solicitar a los oferentes que presenten aquellas certificaciones o antecedentes,
que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacién, Para esto, los oferentes tendran el plazo fatal que
determine la Comisién Evaluadora, el cual en todos los casos sera establecido a través del
Sistema de Informacion y no podra ser inferior a cuarenta y ocho (48) horas desde la solicitud
realizada a través del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de lo cual, esta situacion sera
ponderada negativamente en la evaluacion de las ofertas. En caso de que el oferente no
presentara las certificaciones o antecedentes omitidos dentro del plazo fatal, su oferta
sera rechazada, siempre y cuando estos antecedentes o certificaciones correspondan a
requisitos de admisibilidad de la oferta.

d) Confeccionar un Acta o Informe de Evaluacién, la cual, conforme al articulo 57, del Reglamento
de la Ley N°19.886, debera consignar al menos:

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion de las ofertas.

2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos sefalados
en las Bases de licitacion, la Ley de Compras o en el Reglamento; o por corresponder a
empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en conformidad al
articulo 60 del Reglamento.

3. La proposicién de declaracion de la licitacién como desierta, cuando no se presentaren ofertas,
o bien, cuando la comision evaluadora determinare que las ofertas presentadas no resultan
convenientes a los intereses de este Servicio.

4. La asignacién de puntajes a las ofertas, por cada criterio y las formulas de calculo aplicadas
para la asignacion de dichos puntajes, asi como cualquier observacion relativa a la forma de
aplicar los criterios de evaluacion.



5. La proposicién de adjudicacion, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decision final.

15.2. Criterios de Evaluacion

La Comisién Evaluadora realizara un andlisis de las ofertas técnicas, econémicas y de los
antecedentes administrativos recibidos, de acuerdo con los criterios de evaluacién establecidos en
las presentes Bases.

Sera responsabilidad de los oferentes entregar toda la informacién requerida en las presentes bases
de licitacion, que permita a la comisién evaluadora una correcta evaluacién de sus ofertas.

Los puntajes ponderados de cada criterio de evaluacion, asi como los puntajes finales de cada oferta
se expresaran con dos decimales sin aproximacion.

La comision evaluadora, evaluara las ofertas asignandoles un puntaje de 0 a 100, segun corresponda.

Los criterios, subcriterios, ponderaciones y subponderaciones de la evaluacion del presente proceso,
son los siguientes:

(T1) Experiencia del Oferente 40%
(T2) Satisfaccion de Clientes 25%
Técnico 45% (T3) Experiencia del Jefe de obra 15%
(T4) Plazo de ejecucién de obras 10%
(T5) Equipo de trabajo 10%
Econdémico 40% (E1) Precio 100%
(A1) Cumplimiento de Requisitos Formales 20%
Administrativo 15% (A2) Programas de Integridad 20%
(A3) Impacto Regional 60%
Comportamiento Contractual Anterior.
(Descuento de acuerdo con el numeral 15.3 de la Bases Administrativas)

15.2.1 Criterio Técnico.

La evaluacion del criterio técnico se realizara de acuerdo con los siguientes subcriterios:

T1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

—

La evaluacién de experiencia del oferente se realizara seglin la cantidad de contrataciones
celebradas y servicios prestados por el oferente con instituciones publicas y/o privadas por
proyectos de similar naturaleza, relativos a la construccion, habilitacion, conservacion ylo
remodelacion de inmuebles, prestados desde el afio 2021 y con un contrato igual o superior
a $ 9.000.000.- (nueve millones de pesos).

Una experiencia sera valida para evaluacion cumplido lo anterior y cuando correspondan a una
experiencia (proyecto) en el marco de una contratacién que se encuentre terminada a la fecha
de cierre de recepcion de ofertas.

Como inmueble se entendera la fachada exterior de una edificacion y/o su interior. Asimismo, las
experiencias en proyecto de construccién, habilitacién, conservacion y/o remodelacion deben
referirse a obras integrales que incluyan partidas como: obra gruesa, albaiileria, quincalleria,
pintura o instalaciones eléctricas. No se consideran similares, las experiencias gue solo
consideren una de estas partidas aisladas (ej.: Solo obra_gruesa o _solo_instalaciones

eléctricas).




En el caso que el oferente haya participado como subcontratista de un proyecto presentado como
experiencia debera acreditar el monto por el cual fue subcontratado, a través de los respectivos
contratos, ordenes de compra o certificados emitidos por el contratista, e identificando que la
subcontratacion fue relativa a la habilitacion, conservacion y/o remodelacion de inmuebles entre los
plazos y monto sefialados anteriormente.

Los oferentes deberan acreditar cada una de las experiencias informadas a través de la presentacion
de copia de contratos, érdenes de compra, facturas, boletas, certificados o cartas de la institucion
publica o privada en los que conste explicitamente que la contratacion o servicio prestado son de
similar naturaleza. En caso de licitacion publica, o privada y/u 6rdenes de compra publicas, bastara
con indicar el ID de la licitacion adjudicada, o de la orden de compra respectiva, segun corresponda.

En el caso que se acredite experiencia con copias de contratos, certificados o cartas, debera
identificarse como minimo el nombre o razén social del oferente, el RUT del oferente, el nombre o
referencia al servicio prestado, la fecha de inicio y de término (en caso de corresponder), y el nombre
o razon social de la institucion que requirié la contratacion o servicio.

Se solicita presentar un maximo de seis (6) experiencias (contrataciones). En caso de informar una
mayor cantidad de experiencias (contrataciones) se consideraran solo las primeras seis (6)
presentadas por el oferente.

Se solicita utilizar el Anexo N°6 para facilitar la evaluacion.

La asignacién de puntaje se realizara de acuerdo con el siguiente detalle:

i) i "
I il i i

Se otprgaré un puntgje adicional canéio, I_ enos experiencia acreditadas, (+) 25 puntos
sean iguales o superiores a $15.000.000.- (quince millones de pesos)

El oferente acredita entre 5 y 6 experiencias 75 puntos

El oferente acredita entre 3 y 4 experiencias 50 puntos

El oferente acredita entre 1 y 2 experiencias 25 puntos

El oferente NO acredita experiencias o no tiene experiencia 0 punto

T2, SATISFACCION DE CLIENTES.

En este subcriterio se consideraran las encuestas de satisfaccion, segun formato del Anexo N°7
“Encuesta de Satisfaccion de Clientes”, que deben corresponder a clientes seiialados para
evaluacién del Subcriterio “Experiencia del Oferente” declarados en el Anexo N°6 y que
hayan sido acreditadas como experiencias validas.

No se considerara para efectos de evaluacion y asignacion de puntajes aquellas encuestas donde
no se encuentren los datos del cliente y/o no esté firmada por el cliente.

Solo se asignara puntaje a aquellas que recomienden un 100% al oferente.

Se asignara puntaje de acuerdo con la siguiente tabla:

El oferente acredita entre 5 y 6 encuestas con recomendacion 100% 100 puntos
E| oferente acredita entre 3 y 4 encuestas con recomendacion 100% 60 puntos
E| oferente acredita entre 1 y 2 encuestas con recomendacion 100% 30 puntos
El oferente NO acredita encuestas con recomendacion 100%. 0 punto

T3. EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA

La experiencia del Jefe de Obra se evaluara seglin la cantidad de proyectos relativos a la
construccién, habilitacién, conservacion yl/o remodelacién de inmuebles, en los que éste
haya tenido tal calidad, los que deben haber sido prestados desde el afio 2021 y que se
encuentren finalizados a la fecha de cierre de recepcion de las ofertas.
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El Jefe de Obra propuesto debe cumplir con el perfil especificado en el requisito de
admisibilidad técnica del numeral 11.2.1, de estas bases administrativas.

Como inmueble se entendera la fachada exterior de una edificacion y/o su interior. Asimismo, las
experiencias en proyecto de construccion, habilitacién, conservacion y/o remodelacién deben
referirse a obras integrales que incluyan, por ejemplo: obra gruesa, terminaciones, tabiqueria,
quincalleria, albaileria, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, entre otros.

El antecedente necesario para acreditar la experiencia del Jefe de Obra consiste en
certificados con identificacion del mandante de la obra, contacto, periodo durante el cual se
presto el servicio y el nombre del Jefe de Obra en dicho documento.

El oferente podra utilizar el Anexo N°8: Certificado Acreditacion Experiencia Jefe de Obra,
para facilitar la evaluacion.

La asignacién de puntaje se realizara de acuerdo con el siguiente detalle:

| L
Eg i - sﬁ_

L )

El jefe de obra acredita entre 5 y 6 experiencias adicionales a las 2 requeridas como | 100 puntos
minimo.

it i

El jefe de obra acredita entre 3 y 4 experiencias adicionales a las 2 requeridas como 60 puntos
minimo.

El jefe de obra acredita entre 1y 2 experiencias adicionales a las 2 requeridas como | 30 puntos
minimo.

El jefe de obra NO acredita o NO tiene experiencia adicional a las 2 requeridas como | 0 punto
minimo.

T4. PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

Para efectos de evaluacion, el oferente debera indicar el plazo maximo de ejecucion de los servicios
ofertados, segiin el Anexo N°9: Formato Carta Gantt y de acuerdo con lo requerido en las bases
técnicas.

La asignacién de puntaje se realizara de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje plazo: (Plazo Menor Ofertado / Plazo Ofertado) * 100

Nota: El oferente debe considerar que el plazo maximo de ejecucién de la obra es de 40 dias
corridos segun lo indicado en el punto 11.2.1 de las bases de licitacion, de lo contrario su oferta
sera declarada inadmisible.

T5. EQUIPO DE TRABAJO

Se evaluara la presentacion del equipo de trabajo en términos de cantidad, especialidad u oficio y
su vinculacién a hitos, etapas o sectores a intervenir.

El oferente podra utilizar el formato del Anexo N°10 para facilitar la evaluacion.

La asignacién de puntaje se realizara de acuerdo con el siguiente detalle:

Adicional a la entrega de informacion respecto a la cantidad y especialidad u oficio
del personal que dispondra para la obra, el oferente vincula al personal con hitos, | 100 puntos
etapas o sectores a intervenir (*).

El oferente entrega informacion respecto a la cantidad y especialidad u oficio del | 50 puntos
personal que dispondré para la obra.

El oferente NO entrega informacion respecto a la cantidad y especialidad u oficio del | 0 punto
personal que dispondra para la obra.

(*) Durante la ejecucion de las obras el SRJ podra hacer seguimiento para verificar el cumplimiento
de la oferta de personal en términos de cantidad y especialidad u oficio asociado a los hitos, etapas
o sectores a intervenir de acuerdo con la propuesta del oferente.



15.2.1.1 Puntaje Técnico.

El puntaje técnico se calcula asignando las ponderaciones de cada criterio indicado en la siguiente
formula:

Puntaje Técnico = (T1 x 40%) + (T2 x 25%) + (T3 x 15%) + (T4 x 10%) + (T5 x 10%)
15.2.2 Criterio Econémico.

E1. PRECIO

La evaluacion del criterio econémico se realizara de acuerdo con el monto total indicado por el
oferente en el Anexo N°3 “Propuesta Econémica”, en valor bruto, es decir, impuestos incluidos.

El calculo del puntaje a obtener en este subcriterio se hara mediante la siguiente formula:

E1 = (Precio minimo ofertado / precio de la oferta a evaluar) x 100.

15.2.2.1 Puntaje Criterio Econémico.

El puntaje ponderado final del criterio econémico se obtendra a partir de la siguiente formula:

Puntaje Econémico = [E1 x 100%)]

15.2.3 Criterio Administrativo.
A1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

Se evaluara el cumplimiento de los requisitos formales solicitados en las presentes bases de licitacion
antes del cierre de la recepcion de ofertas, incluido el correcto ingreso de todos los anexos y cualquier
otro antecedente requerido en las bases de licitacion.

La asignacién de puntaje se realizaré de acuerdo con el siguiente detalle:

El oferente presenta todos los antecedentes exigidos en las bases, por lo que no
se requiere antecedentes o certificaciones adicionales a lo presentado en la | 100 puntos
oferta.

El SRJ requiere que el oferente presente antecedentes y/o certificaciones
omitidas en la oferta, y el oferente los presenta dentro del plazo establecido por | 50 puntos
la Comision Evaluadora.

El SRJ requiere que el oferente presente antecedentes o certificaciones omitidas
en la oferta, y el oferente no los presenta dentro del plazo establecido por la | 0 punto
Comisién Evaluadora.

En caso de que el SRJ requiera que el oferente presente antecedentes y/o certificaciones omitidas en
la oferta, y el oferente no los presente dentro del plazo establecido, su oferta sera rechazada,
siempre y cuando estos antecedentes o certificaciones correspondan a requisitos de
admisibilidad de la oferta.

A2. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

En caso de poseer Programas de Integridad el oferente deber4 adjuntarlos a su propuesta para
efectos de evaluacion.

Adicionalmente, el oferente debera presentar antecedentes que den cuenta de la forma en la
que se ha difundido entre su personal dichols programals de integridad (listados de asistencia,
correos de difusion, declaraciones juradas de trabajadores, entre ofros).

Se entendera por programas de integridad cualquier sistema de gestién o conjunto de reglas y
acciones internas cuyo objetivo es identificar, prevenir y sancionar las infracciones de leyes,
regulaciones, codigos o procedimientos internos que se dan en una organizacién, promoviendo una
cultura de cumplimiento. Estos programas buscan evitar que la entidad entre en conflicto con los
intereses publicos y actividades ilegales como malversacion de fondos, corrupcién, fraude, sobornos,
entre otros.

Entre el conjunto de programas de integridad se pueden considerar los siguientes: codigos de ética o
comportamiento en el trabajo; reglamentos internos; manuales, protocolos o programas de integridad;
politicas de conflictos de interés o relacién con funcionarios publicos; acciones de cumplimiento
normativo (compliance); protocolos de confidencialidad de contratos y proteccion de datos; manual
de buenas practicas laborales o de prevencién de delitos en el ambito laboral.



El oferente presenta programa/s de integridad y/o compliance y los antecedentes 100 punt
que den cuenta de su difusion entre el personal; o es persona natural. PHIRES
El oferente NO presenta programals de integridad y/o compliance y/o NO presenta Ditite

los antecedentes que den cuenta de su difusion entre el personal. P

A3. IMPACTO REGIONAL

Se evaluara positivamente que el oferente pertenezca a la regién donde se requiere el servicio.

e Para su evaluacion, el oferente debera adjuntar a su propuesta el Certificado de Iniciacion de
Actividades o documento similar del Servicio de Impuestos Internos (Sll).

La asignacion de puntaje se realizara de acuerdo con lo siguiente:

E| oferente certifica iniciacion de actividades en la region donde se requiere el

servicio (Region del Biobio). 100 pnto
El oferente NO certifica iniciacion de actividades en la regién donde se requiere el B Bunio
servicio (Region del Biobio). P

15.2.3.1 Puntaje Criterio Administrativo.

El puntaje administrativo se calculara de acﬁerdo con la siguiente formula:
Puntaje Administrativo: (A1 * 20%) + (A2 * 20%) + (A3 * 60%)

15.3. Puntaje final

DESCUENTO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

DEo L UENI Y L R A e e — —

Al puntaje final obtenido por cada oferente, se le aplicara un descuento segun su comportamiento
contractual anterior, en atencién a la nota por comportamiento base que tenga el oferente en
Mercado Publico a la fecha de evaluacion de la oferta.

Esta nota se refiere a las sanciones aplicadas al oferente por incumplimientos en Mercado Publico
en los ultimos veinticuatro (24) meses.

La cantidad a descontar dependera de la situacion del oferente que se detalla a continuacion:

;F jiile

il :

El oferente tiene una nota entre 0 y 2,99 en el comportamiento base de
Mercado Publico

(-) 3 puntos

El oferente tiene una nota entre 3 y 4,99 en el comportamiento base de

1,5 0S
Mercado Publico (-) 1,5 punt

Los oferentes que no presenten informacién en su ficha de Mercado Publico o tenga una nota 5, no
tendran descuento.

De acuerdo con lo anterior, el puntaje final de cada propuesta se calculara de acuerdo con la
siguiente expresion:

Puntaje Final = [Puntaje Oferta Técnica * 45% + Puntaje Oferta Economica * 40% + Puntaje
Criterio Administrativo * 15%] — Descuento Comportamiento Contractual
Anterior.

15.4. Mecanismo de desempate.

Ante la ocurrencia de un empate en el mayor puntaje final, entre dos o mas oferentes, se
seleccionara de acuerdo con la siguiente secuencia:

a) El oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio técnico.

b) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio economico.



c) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio administrativo.

d) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el subcriterio técnico de
mayor ponderacion.

e) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el subcriterio administrativo
de mayor ponderacion.

f) En caso de que se hubieren aplicado todos estos criterios y aun asi se mantuviera el empate,
se optara por adjudicar a la propuesta que primero se hubiere ingresado al portal, de acuerdo
con el comprobante de ingreso de oferta.

16. RESOLUCION DE LA ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS.

A N e e e ———— e ——————————————

16.1. Inadmisibilidad de las ofertas o declaracién de proceso licitatorio desierto

El Servicio declarara inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan con los requisitos de
admisibilidad establecidos en las Bases Administrativas o cuando se contravengan las disposiciones
establecidas en las presentes Bases de licitacion y declarara desierta la licitacion, segun corresponda,
cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas sean inadmisibles o bien, cuando éstas no
;es:ltzn convenientes para los intereses de la Institucion; en todos los casos, mediante resolucion
undada.

El SRJ solo podra adjudicar oferentes que se encuentren habilitados, de acuerdo con la
informacién del Registro de Proveedores, de la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica,
en caso contrario, la oferta sera declarada inadmisible.

Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten ofertas simultaneas
respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo
empresarial o relacionadas entre si, de acuerdo con lo establecido en el articulo 60, del Decreto
Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. En este caso, el Servicio considerara para
efectos de la evaluacién de la licitacion publica, solo la oferta mas conveniente de los respectivos
proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, entendiéndose por mas
conveniente aquella que, aplicado los criterios y factores del criterio técnico regulado en el punto

15.2.1 de estas bases, obtiene la mejor calificacion.

Para efectos de lo anterior, la comisién evaluadora previo al proceso de evaluacion de las ofertas,
debera proceder a la calificacion de la oferta mas conveniente de los respectivos proveedores del
mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, conforme al criterio anterior, debiendo constar tal
hecho en el acta respectiva.

Respecto a ofertas riesgosas 0 temerarias, el SRJ podra declarar inadmisibles dichas ofertas en
los casos que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 61, del Decreto Supremo
N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. Lo anterior, sin perjuicio del analisis de viabilidad en caso
de ser adjudicado, en los términos establecido en dicho articulo.

16.2. Adjudicacion

El Servicio adjudicara esta licitacion publica, mediante resolucion fundada, a aquella oferta que
obtenga el mejor puntaje, segun los criterios de evaluacion establecidos en estas bases y que sea
conveniente para los intereses de la institucion.

La adjudicacion se realizara dentro del plazo establecido en el punto 3. “Etapas y Plazos de la
Licitacion”, del titulo |. “ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACION', de las presentes Bases
de Licitacion, pudiendo en consecuencia, ser en una fecha anterior a la establecida en la ficha
electrénica de plazos dispuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podra ampliar el plazo para realizar la adjudicacion, informando
de este hecho, sus fundamentos y del nuevo plazo a través del portal www.mercadopublico.cl.

La notificacion de la adjudicacion, tanto al oferente adjudicado, como a los oferentes no adjudicados,
se realizara a través del portal www.mercadopublico.cl.

El monto adjudicado sefialado en la resolucion de adjudicacién sera el valor maximo determinado
para el servicio, el cual se obtendra de acuerdo con lo ofertado en el Anexo N°3 “Propuesta
Econémica”. No obstante, o anterior, el pago se realizara segun lo indicado en el punto 20.4 “DEL
PAGO”, del titulo 1. “BASES ADMINISTRATIVAS".

Los oferentes podran efectuar consultas respecto de la resolucién de adjudicacion, dentro del tercer
dia habil de notificada ésta en el portal www.mercadopublico.cl, a través del correo electrénico

m Las consultas seran respondidas dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes por el mismo meaio.

17. CAUSALES PARA DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

A/. CAUOALES FARA VAR I e e ———



El Sgrvicio dejara sin efecto la adjudicacién, mediante el correspondiente acto administrativo, en los
siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado, mediante comunicacion formal dirigida al Servicio, desistiera de su
oferta.

b) Si el oferente adjudicado se encontrare inhabilitado para contratar con el Estado.
c) Siel oferente adjudicado presentare informacion falsa o adulterada.

d) Si el oferente no presenta la documentacion para la elaboracion del contrato o la emision de la
orden de compra, seglin corresponda, dentro del plazo establecido en el numeral 19.2 de estas
bases.

e) Siel adjudicatario se negare a firmar el contrato o aceptar la orden de compra, dentro del plazo
establecido en las presentes Bases de Licitacion.

fy Si ell adjudicatario es UTP y esta se disuelve o se retira uno o mas miembros de esta que
hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

18. READJUDICACION

De producirse alguna de las situaciones sefialadas en el numeral precedente, el Servicio dejara sin
efecto la adjudicacion de la licitacion y podra readjudicar al oferente que, segun el Acta o informe final
de evaluacion, hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final, si dicha oferta es conveniente para
los intereses del Servicio, dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos contados desde la publicacion
de la adjudicacién original, o declararéd desierta la licitacion, segun corresponda, a través de acto
administrativo fundado.

La readjudicacién podré realizarse sucesivamente en caso de que concurran los hechos mencionados
en los literales indicados en el punto 17, de las presentes Bases Administrativas, respecto de los
oferentes posibles de readjudicar, conforme al orden de prelacion establecido segun puntaje obtenido.

19. FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario debera suscribir el contrato correspondiente, dentro del plazo establecido en el
numeral 3. “Etapas y plazos de la licitacion”, de la seccion .- "Antecedentes generales de la licitacion”,
de las presentes Bases de licitacion.

Si el adjudicatario no suscribiese el contrato dentro del plazo ya indicado, se tendra por desistida su
oferta, a menos que la no suscripcion del contrato se deba a una causa imputable al Servicio. De esta
forma, en caso de no suscripcion dentro de plazo, el Servicio podra proceder segun lo sefialado en el
numerales 17 y 18, de las presentes bases administrativas.

Para todos los efectos legales de aplicacion del contrato, el adjudicatario debera fijar su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago.

Lo anterior, sin perjuicio de las actividades de coordinacién y reuniones de trabajo, que podréa sostener
el Servicio con el oferente adjudicado desde la fecha de adjudicacion.

Los pagos estaran condicionados a la tramitacién total del contrato, la aceptacion de la orden de
compra y recepcién conforme del servicio por la contraparte técnica del Servicio.

19.1. Requisitos para contratar

A fin de materializar la contratacion respectiva, el adjudicatario debera encontrarse inscrito y en
estado “habil” en el Registro de Proveedores de Mercado Publico, siguiendo con lo dispuesto
en el punto 6.1. de las bases administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran ser contratados los oferentes que presenten alguna de las
siguientes inhabilidades, contenidas en la Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar en linea
y/o Anexo N°2 (para UTP). Estas inhabilidades son:

a) Las personas que integran la némina de personal del Servicio Nacional de Reinsercion Social
Juvenil, en cualquier calidad juridica, ni los contratados a honorarios por el organismo, ni aquellos
unidos(as) a éstos o aquéllos por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater

de la ley N° 19.886 (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad).

b) Las sociedades de personas 0 empresas individuales de responsabilidad limitada en que
aquellos indicados en el literal anterior formen parte 0 sean beneficiarios finales, ni con
sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones 0 anénimas cerradas en que
sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anonimas
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e)

)

abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10 por ciento o
mas del capital, directamente o como beneficiarios finales.

Los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Las personas naturales que sean funcionarios directivos del Servicio o que estén unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del D.F.L. N°1/19.653, de
2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, durante el tiempo en que ejercen sus funciones, y respecto de
aquellos que han cesado en el cargo, durante el periodo de un afio que medie entre el dia en
que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo respecto del dia de efectuar
la presente declaracion.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos del Servicio Nacional
de Reinsercion Social Juvenil o las personas que estén unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de |a Administracion del Estado;
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquellos o éstas sean accionistas; ni aguellas sociedades anénimas abiertas en que aquellos o
éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, durante el tiempo en
que ejercen sus funciones, y respecto de aquellos que han cesado en el cargo, durante el periodo
de un afioc que medie entre el dia en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en
su cargo respecto del dia de efectuar la presente declaracion.

Los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
sefialadas en el literal anterior.

Los funcionarios que participan en procedimientos de contratacion de este organismo y aquellos
que estan unidos a estos por los vinculos descritos en |a letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575
(conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive), durante el tiempo en que ejercen sus funciones, y respecto de aquellos que
han cesado en el cargo, durante el periodo de un afio que medie entre el dia en que el respectivo
funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo respecto del dia de efectuar la presente
declaracion. Esto también se extiende a las sociedades en que participen aquellos funcionarios
y las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54, letra b),
de la ley N° 18.575, en los términos que se indica en el articulo 35 quater de la ley N°19.886.

Las personas juridicas que hayan sido declaradas responsables penalmente, de conformidad
con los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos
de Cohecho que Indica, sustituidos por el articulo 50 de la Ley N° 21.595 de Delitos Economicos.

Las personas que hubieren sido condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada,
con la medida establecida en el articulo 26, letra d), del D.L. N°211, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.F.L. N°1, de 2004, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

Las personas naturales o juridicas que hayan sido condenadas por los Tribunales de Justicia con
la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de
que se trate de una persona juridica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o
corporaciones, no se celebrara el contrato si tiene como socio, accionista, miembro o participe
con poder para influir en la administracion, a personas naturales que hubieren sido condenadas
con la citada medida.

En el caso que se adjudique a una UTP, ademas, debera dar cumplimiento a las siguientes reglas
especiales para contratar:

Cada integrante debera estar inscrito y en estado “habil” en el Registro de Proveedores de
Mercado Publico.

Cada empresa o entidad que conforme la asociacion debera presentar el Anexo N°2, segln
corresponda a personas naturales o juridicas.

Si el adjudicatario presentase alguna de las inhabilidades indicadas o el oferente se epc;ontrasg
inhabil en el Registro de Proveedores al momento de formalizar la contratacién, el Servicio podra
proceder segun lo sefialado en el punto 17y 18 de las presentes bases administrativas.

19.2. Documentacién para elaborar el contrato
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El Servicio favorecera la entrega de documentacion digitalizada via correo electrénico, el cual sera
informado al oferente adjudicado. En el caso de documentos que se requieran en original y
fisicamente, el Servicio informara los horarios de atencion y el lugar de entrega de estos.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles contados desde la notificacion de la adjudicacién en el
portal www.mercadopublico.cl, el adjudicatario deberd acompafiar la documentacién que se detalla
mas adelante, con excepcién de los antecedentes que se encuentren digitalizados en el
Registro de Proveedores de la plataforma www.mercadopublico.cl, con la vigencia sefalada
en las presentes bases.

En el plazo sefialado anteriormente debera entregar:

1. Firmado el Anexo N°4 "Declaracion Jurada Sin Deudas Previsionales", de las presentes bases,
para acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 (dos) afos.
Con todo se permitira la contratacion a aquellas empresas que registren esas deudas, siempre
que den cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 4°, inciso segundo, de la Ley 19.886, esto
es, que los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo el proveedor acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses. El SRJ exigird que la empresa contratada proceda a
dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento
de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor dara derecho
a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que
el proveedor no podra participar.

2. Firmado el "Acuerdo de Confidencialidad”, segun Anexo N°5, de las presentes bases.

3. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30), otorgado por la Direccion
del Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de su presentacion.

4. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30 1), respecio
del equipo de trabajo que se destine al proyecto, otorgado por la Direccién del Trabajo,
correspondiente al tltimo periodo vigente a la fecha de adjudicacion. En caso de que no cuente
con trabajadores contratados o que no tenga relacién laboral anterior con el adjudicatario,
debera indicarlo por escrito.

En caso de que el adjudicatario no entregare alguno de los documentos solicitados dentro del plazo
indicado, o se formularen reparos a alguno de ellos, el Servicio otorgara por escrito mediante correo
electronico, un plazo adicional de tres (3) dias habiles contados desde la notificacion, para completar
la documentacion y/o subsanar las observaciones.

Si transcurridos estos plazos, el oferente adjudicado no hiciere entrega de la documentacion
solicitada o no subsanare los reparos realizados, el Servicio podra proceder segun lo sefialado en
el numerales 17 y 18, de las presentes bases administrativas.

Dependiendo de su condicion legal, el adjudicatario debera presentar, ademas, la documentacion
que a continuacion se indica para suscribir el contrato respectivo, con excepcién de los
antecedentes que se encuentren digitalizados en el Registro de Proveedores, de la plataforma
www.mercadopublico.cl, con la vigencia sefialada en las presentes bases.

19.2.1. Documentos para persona natural

1. Fotocopia de cédula de identidad vigente (por ambos lados).

19.2.2. Documentos para Persona Juridica Nacional (Incluidas las Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada):

a) En caso de sociedades:

a1 Copia simple de escritura publica de constitucion y de las ultimas modificaciones necesarias
para la acertada determinacion de la razén social, objeto, administracién y representacion
legal, si las hubiere, y sus correspondientes extractos, publicaciones en el Diario Oficial e
inscripciones en el Conservador de Bienes Raices y Comercio.

a.2 Inscripcién, con certificado de vigencia, del extracto de la escritura social en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices que corresponda, con no mas de sesenta (60)
dias corridos de antigiiedad a la fecha de su presentacion.

a3 Certificado de vigencia del poder del representante legal, con no mas de sesenta (60) dias
corridos de antigiiedad a la fecha de su presentacion.

a.4 Copia simple de la cédula nacional de identidad vigente, de el o los representantes, por
ambos lados.
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a5 Las Sociedades que se acojan a la Ley N°20.659, que Simplifica el Régimen de
Constitucion, Modificacion y Disolucién de las Sociedades Comerciales, deberan presentar
la documentacién de Constitucion, Estatutos y demas antecedentes emanados del Registro
de Empresas y Sociedades, administrado por el Ministerio de Economia Fomento y Turismo,
con no mas de sesenta (60) dias corridos de antigiiedad a la fecha de su presentacion.

Cabe destacar que los documentos sefialados en los numerales a.2 y a.3 los otorga el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices en donde se inscribi6 la sociedad. Se deja constancia
que las copias de documentos en las que un Notario Publico certifica que son copia fiel de otro
documento, no cumplen con la certificacion de vigencia solicitada.

b) En caso de Fundaciones o Corporaciones:
b.1  Copia simple de Acta de asamblea constituyente y estatutos, reducidos a escritura publica.
b.2 Copia simple del Decreto que otorga la personalidad juridica.
b.3  Publicacién en el Diario Oficial del decreto que otorga la personalidad juridica.

b.4 Certificado de Directorio de Persona Juridica sin fines de lucro que otorga el Servicio de
Registro Civil e identificacion, con no mas de sesenta (60) dias corridos de antigtiedad a la
fecha de la solicitud.

b.5 Copia simple del Decreto que aprueba reformas a los estatutos en el caso que existiere y
sus pertinentes publicaciones en el Diario Oficial.

b.6 Copia simple de la cédula nacional de identidad vigente, de el o los representantes, por
ambos |lados.

b.7 Certificado de vigencia de Persona Juridica sin fines.de lucro que otorga el Servicio de
Registro Civil e Identificacion con no mas de sesenta (60) dias corridos de antigliedad a la
fecha de solicitud.

19.2.3. Documentos para Persona Juridica Extranjera:

a) Debera acreditar su existencia legal y vigencia acompafiando los documentos que acrediten
dicha circunstancia, los que deberan ser legalizados en Chile, tanto en el Consulado del pais
de origen como en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

b) Debera acreditar la existencia de un representante legal en Chile, acompafiando para ello
escritura publica donde conste el mandato y representacion, y los documentos que acrediten
la existencia, vigencia y representacion legal de este mandatario, legalizados si hubiesen sido
otorgados en el extranjero; o escritura publica de constitucion de sociedad chilena, documento
donde conste la personeria del representante legal, RUT de la sociedad chilena y cédula de
identidad vigente del representante legal; o escritura publica de constitucién de agencia de |a
sociedad extranjera, documento donde conste la personeria del representante legal, RUT de
la agencia y cédula de identidad vigente del representante legal, cuyo objeto debe
comprender la ejecucion del contrato materia de las presentes bases.

c) Debera designar domicilio en Chile.

d) Si se trata de una Sociedad Anonima extranjera debera acreditar su existencia de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 121 y siguientes de la Ley N°18.046.

20. DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES

&Y. M LAY S e -

20.1. Vigencia y duracién del contrato

El contrato entrara en vigencia a partir de la total tramitacion del acto administrativo que lo
apruebe y se extendera por un plazo de 4 meses.

Se entendera que el contrato se encuentra totalmente tramitado transcurridas veinticuatro (24) horas
desde la publicacion de la resolucion aprobatoria en el portal www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio y de manera excepcional, el Serv_iciq podra
solicitar al contratista que el servicio deba prestarse a contar de la fecha de la suscripcion del
contrato, debiendo dejarse constancia igualmente del inicio de ejecucion de las obras en un Acta de

Entrega de Terreno.

Asimismo, el Servicio podra sostener con el adjudicatario actividades de coordinacién y reuniones
de trabajo, desde la fecha en que sea notificada la adjudicacion.
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No pbstanpe. los pagos respectivos estaran condicionados a la total tramitacion del acto
admimstrat.lv_o que apruebe el contrato, la aceptacion de la orden de compra y la recepcion conforme
de los servicios, segun lo indicado en el numeral 20.4. de las presentes bases administrativas.

20.2. Monto de la Contratacion

El monto de la contratacion correspondera al monto total ofertado por el adjudicatario, segln el
Anexo N°3 y lo sefialado en las presentes bases de licitacion.

El presupuesto referencial para esta contrataciéon es de $ 17.622.562.- (Diecisiete millones
seiscientos veintidés mil quinientos sesenta y dos pesos), impuestos incluidos que
procedan.

Los pagos efectivos que se desprendan del contrato seran determinados por la oferta econémica
del adjudicatario, segun el Anexo N°3, y lo sefialado en las presentes bases de licitacion.

20.3. Facturacion

La(s) factura(s) o elflos respectivo(s) instrumento(s) tributario de cobro deben ser emitidos
electrénicamente, en formato XML, extendido(s) a nombre del Servicio Nacional de Reinsercion
Social Juvenil, RUT N°62.000.970-9, N° orden de compra y N° de cuota correspondiente, la cual
debera ser remitida al correo electrénico dipresrecepcion@custodium.com.

Con relacién a facturacion electronica, esta debera hacer referencia al respectivo N° de Orden de
Compra, para la cual es necesario seleccionar en "Referencias" el tipo de documento "Orden de
Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref.", tal cual aparece en el portal
www.mercadopublico.cl, ademés de indicar “crédito” en su forma de pago.

20.4. Del pago

La Direccién Regional pagara al contratista por los servicios encomendados en relacion con el precio
ofertado por el oferente en su propuesta econémica del Anexo N°3.

Los pagos por los servicios prestados serén en una (1) cuota, aprobados por la Contraparte
Técnica y/o Arquitecto Supervisor.

Una vez aprobados el o los productos, informes, servicios o bienes requeridos por la Contraparte
Técnica, esta emitira el Certificado de recepcion conforme y, posteriormente, solicitara el envio de
la factura o el respectivo instrumento tributario de cobro.

Para la autorizacion de la facturacién por parte del contratista, se requerira la presentacion de los
siguientes antecedentes:

1. Certificado de Recepciéon Conforme (Formulario Tipo SRJ) de los productos, informes,
servicios o bienes requeridos, emitido por la contraparte técnica del Servicio.

2 Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), otorgado por la Direccion del
Trabajo, con la pertinente individualizacion del proveedor.

3. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1), otorquo
por la Direccién del Trabajo, respecto del Equipo de Trabajo que haya prestado los servicios
contratados a través del presente proceso licitatorio.

4. Respecto de los integrantes del equipo que se encuentren a honorarios, acompafiar copia de
boleta de honorarios y declaracién jurada simple de la persona, debidamente firmadas, con
el objeto de acreditar su conformidad respecto del pago por los servicios prestados, la ubicacion
de la obra y la descripcion de las actividades realizadas.

5. En caso de que el proveedor subcontratare parte de los servicios requeridos, para
proceder al pago, debera acompafiar, respecto del subcontratista, los mismos antecedentes
del numeral 2, 3 y 4 precedentes.

6. Certificado de proveedor en estado “habil” del Registro de Proveedores de Mercado
Publico.

7 Informe del Proyecto, con registro fotografico del antes y después de los trabajos. Cada
fotografia debe venir acompafada de una breve descripcion del area que corresponde y
trabajos realizados.

8. V°B° del inventario por parte de la contraparte técnica, en caso de que corresponda.
9. Acta o registro de la recepcion final de las obras.

10. Otros informes o antecedentes que se indiquen especificamente en las Bases Técnicas.
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La Direccion Regional procedera a efectuar el o los pagos que corresponda(n) directamente o por
medio de la Tesoreria General de la Republica, segun corresponda, dentro del plazo maximo de
treinta (30) dias corridos, contados desde la recepcion de la(s) factura(s) o el/los respectivo(s)
instrumento(s) tributario de cobro.

E| Servicio se reserva la facultad de solicitar informacién adicional al proveedor, en cualquier tiempo,
que le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y/o previsionales.

Todo el personal que el proveedor emplee en la prestacion de los servicios estara bajo su exclusiva
subordinacion y dependencia, sin relacién contractual o factica alguna con el Servicio. Por lo tanto,
el contratista se obliga; desde ya, a asumir, en su caracter de empleador, la total responsabilidad
por el integro y oportuno cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que emanen dela
presente licitacién, de acuerdo con la legislacién civil, comercial, laboral, previsional, tributaria, de
salud y de seguridad vigentes. Igualmente sera responsable respecto de las obligaciones laborales
y previsionales del personal de la empresa subcontratista, de conformidad a la legislacién laboral
vigente.

La Direccién Regional podra retener del o los pagos que correspondan, el monto que adeude el
contratista por concepto de remuneraciones u obligaciones previsionales con sus trabajadores.
Dicho monto sera utilizado para pagar al trabajador y/o a la institucion previsional respectiva.

El pago se realizara a través de transferencia electronica, por lo que el Servicio solicitara al
contratista los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de
dicha transferencia.

En todo caso, el o los pagos, sélo podran hacerse efectivos una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato, y contra entrega por parte del
contratista de la(s) factura(s) correspondiente(s) o el/los respectivos(s) instrumento(s) tributario(s)
de cobro.

Asimismo, el contratista debera notificar al Servicio oportunamente, si va a ceder el crédito, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 7° de la Ley N°19.983, informando el nombre, R.ALT.,
domicilio y giro del cesionario del crédito.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Regional del SRJ podra reclamar en contra del contenido de
la factura dentro del plazo establecido en la Ley N°19.983. Asimismo, podra solicitar cualguier otro
antecedente que considere necesario, para cumplir con estos procesos.

En caso de que el proveedor reciba un pago indebido, total o parcial, queda obligado a restituir las
cantidades percibidas en exceso. El SRJ requerirg, a través de notificacién por el correo electronico
valido del proveedor la restitucién de los montos correspondientes, dentro de un plazo de treinta
(30) dias habiles desde dicha notificacion. Cuando este disponible dicha notificacion por el Sistema
de Informacion, se podra utilizar dicho medio. En caso de que el proveedor no proceda a la
restituciéon en el plazo solicitado, el SRJ informara dicha situacion a la Direccién de Compras y
Contratacién Publica, para que inicie un procedimiento de suspension, de conformidad a los
articulos 160, numeral 9, y 161 del reglamento de la Ley N°19.886.

20.5. Administrador/a del contrato

E| Administrador del Contrato sera designado por el/la Director/a de la Direccion Regional o quien

lo/la subrogue o reemplace. Seran funciones del/de la Administrador/a del Contrato, entre otras, las

siguientes:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimiento del servicio
adquirido, la calidad de los productos y de los plazos estipulados

b) Autorizar los pagos correspondientes, previa emision del certificado de recepcion conforme del
servicio contratado por parte de la Contraparte Técnica.

c) Gestionar modificaciones contractuales (prorroga del contrato, aumento del monto total del
contrato, etc.), ya sea de oficio o a requerimiento de la Contraparte Técnica, debiendo informar,
a fin de que se tramite la modificacién del contrato, en los casos que corresponda.

d) Requerir la aplicacion de sanciones (multas, término del contrato, etc.) en los casos que
corresponda, previo informe de la Contraparte Técnica.

e) Designar y modificar la(s) Contraparte(s) Técnica(s) e informar su contacto al proveedor una
vez vigente el contrato.

f)y Las demas que le encomienden las presentes Bases de Licitacion y cualquier otra que tenga
por objeto resguardar los intereses del Servicio en el contrato.

La comunicacién y coordinacion entre el Servicio y el proveedor, se efectuara por intermedio de la
o las Contrapartes Tecnicas.
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20.6. Contraparte Técnica

Asimismo, ellla Administrador/a del Contrato designara una o mas Contraparte/s Técnicals, que
debera ser personal de su dependencia, quienes podran actuar de manera conjunta y/o
independiente en el cumplimento de las funciones que aqui se les asignen. Dicha designacion se
realizara a través de Memorando o correo electronico, que deberd remitir al proveedor y a la
Subdireccion Administrativa, de la Direccién Nacional del SRJ para su conocimiento.

Seran funciones de la/las Contraparte /s Técnica/s, entre otras, las siguientes:

a) Establecer comunicacion directa con el Arquitecto Supervisor.
b) Colaborar y asistir al proveedor en el ambito de sus competencias.

c) Coordinar en conjunto con el Arquitecto Supervisor, las acciones a desarrollar en las
dependencias, en términos de tiempo, espacios a utilizar y restricciones.

d) Atendery resolver situaciones coyunturales o emergencias no consideradas en las respectivas
bases de licitacion en el ambito de sus competencias.

e) Emitir Certificado de Recepcion Conforme de los servicios prestados por el proveedor, el cual
sera requerido para la gestion de los pagos que correspondan.

f)  Supervisar el cumplimiento de los plazos de la contratacion.
g) Autorizar o rechazar el remplazo de la contraparte del proveedor, a solicitud del proveedor.

h) Solicitar el cambio de la contraparte del proveedor, 0 del personal contratado o subcontratado,
segun sea el caso.

i) Iniciar el proceso de aplicacion de'multas o de término anticipado, segln corresponda, de
acuerdo con el procedimiento establecido para las sanciones en el punto 20.10.2.
“Procedimiento de Aplicacion de Sanciones’, incluyendo las notificaciones al proveedor
autorizadas por el/la Administrador/a del Contrato.

j)  Aprobar o rechazar los productos y servicios que se entreguen durante la ejecucion del servicio,
con asesoria del Arquitecto Supervisor de la obra.

k) Informar a la instancia respectiva si detecta acciones que puedan generar incidentes de
seguridad de la informacion.

l)  Supervisar la asistencia de los trabajadores a la obra respectiva.
m) Las deméas que le encomiende las presentes Bases de Licitacion.

En caso de que no se designe una Contraparte Técnica. el Administrador del Contrato asumiras las
presentes funciones y responsabilidades.

20.7. Arquitecto Supervisor de Obras

Dependiendo del tipo de trabajo u obra a realizar, el SRJ podra incorporar a su equipo de trabajo un
Arquitecto Supervisor de obras, o cual sera debidamente informado al proveedor. La contrgparte
técnica podra, cuando asi se determine, también cumplir las funciones del Arquitecto Supervisor.

Seran funciones del Arquitecto Supervisor, entre otras, las siguientes:

a) Establecer comunicacion directa con la Contraparte Técnica e informarle sobre avances en
obra y sus partidas, cambios o ajustes técnicos o cualquier materia en el ambito de su
competencia.

b) Revisar los antecedentes técnicos constructivos conforme a lo requerimientos normativos
vigentes.

c) Solicitar informes sobre revision y evaluacion de los servicios desarrollados directamente al
proveedor.

d) Atender y resolver situaciones coyunturales o emergencias técnicas no consideradas en las
respectivas bases de licitacion, en el ambito de sus competencias.

e) Elaborar y sistematizar informes sobre revision y evaluacion de los servicios desarrollados.
f) Supervisar el cumplimiento de los plazos de la contratacion.
g) Evaluar los productos y servicios que se entreguen durante la ejecucion del servicio.

h) Informar a la instancia respectiva si detecta acciones que puedan generar incidentes de
seguridad de la informacion.
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i) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en la ejecucion del proyecto.
j) Efectuar periédicamente seguimiento, control, supervision y fiscalizacion de la obra.
k) Inspeccionar o supervisar el contrato de |a obra.

) Velar por el cumplimiento y aplicacion de L.G.U.C, O.G.U.C., Normativas, Decretos,
Resoluciones, Manual de Inspeccion Técnico de Obras y demas normas, que tengan
implicancia en el proyecto.

m) Fiscalizar periédicamente en terreno la ejecucion de la obra.
n) Aprobar, rechazar o realizar observaciones a |a recepcién provisoria y final de la obra.

o) Mantener una comunicacién permanente y fluida con la Contraparte Técnica con el fin de
apoyar en |a notificacion de cualquier incumplimiento de las bases de licitacion.

p) Recibir a conformidad el producto requerido, planteando al proveedor las observaciones y/o
recomendaciones que se estimen pertinentes.

q) Otras tareas que le sean asignadas o compartidas con la Contraparte Técnica en el area de su
especialidad y en el marco de accion de las presentes bases.

r) Las demas que le encomiende las presentes Bases de Licitacion

20.8. Contraparte del proveedor

El proveedor debera designar una contraparte, quien sera su representante permanente ante el
Servicio.

Esta contraparte debera estar faciimente disponible para una comunicacion rapida con la
contraparte técnica del Servicio. :

La designacion se debera comunicar al momento de la presentacion de los antecedentes legales y
administrativos para ser contratado, indicando una casilla de correo electronico y un numero
telefonico fijo y/o celular de contacto de la persona nombrada.

A esta contraparte le correspondera, principalmente:

a) Representar al contratista en la discusion de las materias relacionadas con la ejecucion del
servicio.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecucion de los servicios
contratados.

c) Entregar toda la informacion pertinente requerida por el Servicio.

d) Acudir a las citaciones realizadas por la contraparte técnica del Servicio para efectos de
coordinacion.

e) Dar respuesta a las consultas en relacién con la ejecucion del servicio efectuadas por la
contraparte técnica del Servicio.

f) Las demas que le encomiende las presentes Bases de Licitacion.

En caso de ser necesario su reemplazo, el proveedor debera pedir autorizacion, por COrreo
electronico, a la Contraparte Técnica del Servicio, debiendo ser su reemplazo una persona de
competencias equivalentes o superiores a la de la contraparte inicialmente propuesta. La
Contraparte Técnica podra autorizar o rechazar el reemplazo a través de correo electrénico.
Asimismo, el Servicio podra solicitar el cambio de la contraparte nombrada por el proveedor,
mediante correo electrénico de la Contraparte Tecnica del Servicio, indicando los motivos que
ocasionan tal solicitud.

20.9. Modificaciones contractuales

El contrato podra ser modificado previo acuerdo de las partes y siempre que no se alteren los
elementos esenciales del mismo, entendiéndose por tal:

1. Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y
de estricta sujecion de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptacién de una
oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrian atraido a mas participantes en el
procedimiento de contratacion;

2 Sila modificacion altera el equilibrio financiero del contrato;

3. Sida como resultado un contrato de naturaleza diferente.

No se entenderan alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de
suministro o servicio puntual.
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A su vez, las modificaciones no previstas en las presentes bases de licitacion solo podran realizarse
cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Que se encuentre en una situacién de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada
por el SRJ.

2. Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial
de costes para el SRJ.

3. Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

4. Que se respete el equilibrio financiero del contrato.

El SRJ estara facultado para aumentar el plazo de ejecucion del contrato o la orden de compra,
segun corresponda, mientras dure el impedimento. Se entenderan comprendidas dentro de las
modificaciones contractuales, para todos los efectos legales y administrativos, las ampliaciones de
plazo de ejecucion que se otorguen durante la vigencia del contrato

Asimismo, podra realizar una modificacién a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato
o la orden de compra, siempre y cuando existieren razones de interés publico, y que esta permita
satisfacer de igual o mejor forma la necesidad publica que hubiere dado origen al procedimiento de
contratacion.

En el evento que la modificacién implique un aumento en el valor del contrato, en ningun caso, el
monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en su conjunto con las demas
modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento (30%) del
monto originalmente pactado (articulo 129 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). ,

Su formalizacién se realizara a través de la suscripcion del instrumento modificatorio
correspondiente, aprobado por el respectivo acto administrativo totalmente tramitado, el cual debera
ser publicado dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

20.9.1 Ampliacién de plazo de ejecucion de obras

El contratista podra solicitar fundadamente la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra cuando
concurran circunstancias no imputables a su responsabilidad, tales como caso fortuito o fuerza
mayor, hechos imputables al Servicio, o condiciones imprevistas que incidan en la ejecucion de los
trabajos.

La solicitud debera presentarse por escrito dentro del plazo de cinco (5) dias desde la ocurrencia
del hecho que la motiva, acompafando los antecedentes técnicos que la justifiquen. Esta solicitud
debe presentarse mientras se encuentre vigente el plazo de ejecucion del contrato. No se admitiran
solicitudes de ampliacion de plazo presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

La ampliacién de plazo sélo podra otorgarse previa evaluacion técnica favorable de la contraparte
técnica del Servicio, mediante informe fundado.

Toda ampliacion de plazo de ejecucion del contrato constituira una modificacion del contrato,
debiendo ser aprobada mediante el correspondiente acto administrativo totalmente tramitado.

La ampliacién sera proporcional a la causa que la origina y s6lo se concedera por el tiempo
estrictamente necesario.

Durante el periodo de ampliacién de plazo debidamente aprobado, no procedera la aplicacion de
multas por atraso.

20.10. Sanciones

El Servicio podra sancionar a través de multas al proveedor, cuando éste no cumpla con las
obligaciones contractuales.

La aplicacion de las multas se realizard administrativamente, las que corresponderan a un valor
expresado en UF. El valor de la UF sera aquella correspondiente al dia en que sé notifique el
incumplimiento.

Cuando el calculo del monto de la respectiva multa en pesos chilenos resulte un numero con
decimales, éste se redondeara al nimero entero mas cercano.

20.10.1 Multas segun tipo de infraccién
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En caso de que QI contratista no diera cumplimiento, por causas imputables a su voluntad, a las
obligaciones que impone el contrato, la Direccion Regional, aplicara la(s) siguiente(s) multa(s) en
beneficio fiscal:

a) No cumplimiento de instruccién entregada por la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor:
4 UF por cada instruccién no cumplida establecida en el Libro de Obras u otra acta, con
tope de 24 UF.

b) Por retraso en el inicio o entrega de la obra segun carta Gantt ofertada: 6 UF por dia corrido
de atraso, con tope de 90 UF.

c) Por retraso en la resolucion de observaciones a la obra una vez realizada la recepcion provisoria
o durante el periodo de garantia de las obras: 4 UF por dia corrido de atraso, con tope de 40
UF.

d) Por inasistencia del personal a la obra de acuerdo con cronograma de trabajo coordinado
previamente con el proveedor: 4 UF por dia corrido de inasistencia.

En el caso de inasistencia del Jefe de Obra, en los casos que se haya establecido por escrito el
compromiso de su presencia en terreno o en la visita minima semanal a la obra o en la reunién
de avance y coordinacién semanal, la multa sera de 6 UF por dia corrido de inasistencia.

Estas multas en forma independiente o conjunta tendran como tope 36 UF.

e) Por falta de respuesta del Jefe de Obra a las solicitudes o notificaciones por correo electronico
de la Contraparte Técnica o Arquitecto Supervisor. Se entendera como falta de respuesta,
cumplido un dia habil posterior a la solicitud: 2 UF por cada dia habil de atraso en la
respuesta, con tope de 20 UF.

f) Por cambio del Jefe de Obra sin autorizacion previa del SRJ: 4 UF por evento, con tope de 12
UF.

g) Por atraso en la entrega de los informes semanales de avance: 3 UF por dia habil de atraso,
con tope de 30 UF.

h) No mantener la documentacién impresa o solicitada en obra, 2 UF por cada evento, con tope
de 12 UF.

i) Por no cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 23 de las presentes bases, respecto a la
obligacién del proveedor de hacerse responsable de cualquier desperfecto, dafio, hurto, robo o
pérdida ocurrido en el inmueble objeto del servicio, dentro del plazo de 10 dias corridos.

En el caso de no realizar la reparacién o restitucion en el plazo sefialado anteriormente, se
procedera a aplicar una multa dependiendo de la gravedad de los hechos, la cual sera
determinada por el monto de los dafios estimados por el Servicio:

Entre $ 0y $ 1.000.000 . Leve - 10 F
Entre $ 1.000.001 a $5.000.000 Medio 30 UF
Entre $ 5.000.001 y $ 15.000.000 Mayor 80 UF
Entre $ 15.000.001 — $ 30.000.000 Grave 100 UF
Entre $ 30.000.001 — o mas Gravisimo 140 UF

El monto estimado del dafio se calculara en virtud del valor de adquisicion del bien o en caso
de que esto no sea posible, a traves de 2 cotizaciones que permitan calcular el valor de mercado
del mismo.

Considerando que la multa es por el atraso en la reparacion o restitucion del bien, se hara
exigible de igual forma la restitucion © reparacion del bien.

Las multas seran informadas por la Contraparte Técnica del SRJ, en donde se indicara el tipo de
incumplimiento y su monto, ademas, de |as razones por las cuales se incurre en la sancién (el o los
hechos que constituyen el incumplimiento), lo que se notificara al contratante mediante correo
electronico.

29



El cobro por multas no podra exceder del treinta por ciento (30%) del monto total del contrato
suscrito, ni tampoco exceder los topes maximos por multas cuando corresponda. En caso de que el
célculo de las multas derivadas de los incumplimientos del contratista excediese dichos topes, el
Servicio se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, si a raiz de esto se produjera
una alteracion significativa que afecte el normal funcionamiento del Servicio Nacional de Reinsercion
Social Juvenil.

20.10.2. Procedimiento de aplicacion de sanciones

Cuando la Contraparte Técnica del Servicio, verifique la ocurrencia de uno o mas de los
incumplimientos tipificados precedentemente, notificara dicho(s) incumplimiento(s) al contratista,
mediante el envio de un correo electronico indicandole el detalle de los hechos que configuran el(los)
incumplimiento(s) y la(s) multa(s) que resulta(n) aplicable(s).

El proveedor podra reclamar por escrito del incumplimiento(s) notificado(s) y de la aplicacion de la(s)
multa(s), dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha del mencionado correo
electrénico, debiendo acompafiar todos los antecedentes que sean necesarios para fundar sus
descargos. Para todos los efectos de notificacion de sanciones o cualquier otro tipo de notificacion,
se considerara como correo electronico valido y acreditado por el contratista aquel que haya
registrado en el Anexo N°1 al momento de presentar su oferta. Cualquier cambio a dicho correo
electronico debera informarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su modificacién
a la contraparte técnica del Servicio. En casos donde no se haya informado debidamente la
modificacion, cualquier efecto sera responsabilidad del proveedor.

E| Servicio resolvera los descargos a través de Resolucion Exenta, acogiéndolos o rechazandolos
total o parcialmente y, en este Ultimo caso, determinando la(s) sancion(es) y/o el monto de la(s)
multa(s) aplicable(s). Dicha resolucion sera publicada oportunamente a través del Sistema de
Informacion de Compras y Contratacién Publica. Sin perjuicio de ello, la Contraparte Técnica o €l
Administrador de Contrato, mediante su casilla institucional, deberan remitir copia de la resolucién
respectiva al proveedor, dirigiendo la comunicacion a la casilla electrénica de este.

En contra de esta Resolucién, el contratista podré presentar Recurso de Reposicion, dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles contados desde su notificacién, debiendo acompafiar todos los
antecedentes que sean necesarios para fundar el Recurso.

El Servicio, resolvera el Recurso de Reposicion a traves de Resolucién Exenta fundada, en la que
podra acoger totalmente el Recurso, dejando sin efecto la multa aplicada, acoger parcialmente el
Recurso, modificando el monto de la multa aplicada, o bien, rechazar el Recurso, ratificando el
monto de la multa aplicada. Esta Resolucién sera notificada al contratista de la misma forma sefiala
para la aplicacion de la multa.

En contra de la Resolucién que resuelve el Recurso de Reposicién presentado, no procederan mas
Recursos, por lo que la dictacion de ésta producira el efecto de terminar definitivamente el presente
procedimiento especial de Reclamacién, quedando firme la multa aplicada. Lo anterior es sin
perjuicio del recurso extraordinario de revision previsto en el articulo 60 de la ley N° 19.880.

La extemporaneidad o |a no presentacion de antecedentes que funden las alegaciones contenidas
en los descargos y/o en el Recurso de Reposicion, facultan al Servicio para rechazarlos de plano.

20.10.3. Cobro de multas

La Direccién Regional del SRJ deducira las multas del valor de la(s) factura(s) préxima(s) que se
encuentre(n) pendiente(s) de pago al proveedor.

No obstante, el contratista podra pagar las multas directamente, enterando el monto de estas en la
cuenta corriente del Servicio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de esta
o en su caso, desde que se notifique el acto que rechaza la reclamacion respectiva. El pago de las
multas debera ser realizado en la cuenta corriente del Servicio, enviando copia del deposito o
transferencia via correo electronico a la contraparte técnica del Servicio.

Las multas no se aplicaran si el incumplimiento de las obligaciones del contratista se produce por
caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la institucion podra ampliar el plazo de vigencia del
contrato, mediante el correspondiente acto administrativo, por un término equivalente a la duracion
del impedimento respectivo, previa comunicacion por escrito del contratista y calificacion conforme
por parte del Servicio, en orden a que 108 hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito
o fuerza mayor alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados.

El SRJ no procedera al cobro de la(s) multa(s) que se haya aplicado, en caso de que adeude al

mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los
meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa.

20.11 Término Anticipado
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La Direccion Regional podra poner término anticipada al contrato por Resolucion fundada en el
evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la personalidad
juridica de la sociedad contratista.

b) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora
de cumplir sus obligaciones.

c) Siel proveedor cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme al articulo 129 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio
de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. En tal caso, el SRJ sélo pagara el precio
por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segun
corresponda, durante la vigencia del contrato.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
f) Sise disolviere |a sociedad contratista.

g) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Se entendera que
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor, en los siguientes
casos.

i Cuando el calculo de las multas derivadas de los incumplimientos del contratista excediere el
tope de treinta por ciento (30%) del monto total de contrato y si a raiz del exceso de tope se
produjera una alteracion significativa que afecte el normal funcionamiento del SRJ.

ii. Exceder los topes sefialados en el punto 20.10.1. "Multas segUn tipo de infraccion”, y si a raiz
del exceso de tope se produjera una alteracion significativa que afecte el normal funcionamiento
del SRJ.

ii. Si el proveedor vulnera la clausula de confidencialidad de la informacion, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 21. “Confidencialidad de la Informacién” de las bases administrativas.

iv. Siel proveedor no da cumplimiento a las politicas de seguridad de la informacion vigentes del
Servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 22. “Seguridad de la Informacion” de las
bases administrativas.

v. En caso de que el proveedor sea una UTP y que durante la ejecucion del contrato se retire
alguno de los integrantes, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta.

vi. En caso de que el proveedor sea una UTP y que durante la ejecucion del contrato se haya
ocultado informacién relevante para su ejecucion, que afecta a cualquiera de sus miembros.

vii. En caso de que el proveedor sea una UTP y que durante |a ejecucion del contrato sobrgvenga
la inhabilidad de alguno de sus integrantes y el contrato no pueda continuar su ejecucion con
los restantes miembros, en los términos adjudicados.

viii. En caso de que el proveedor sea una UTP y esta se disuelva.

ix. Encaso de que el Servicio compruebe, por si mismo o por terceros, que se ha vulnerajdo alguno
de los puntos descritos en el numeral 7.1 “Pacto de Integridad", de las Bases Administrativas.

h) Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad sopial
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos ultimos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, en cuanto exceda de seis (6) meses.

i) En caso de que el proveedor sea condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta
en el articulo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Economicos.

j) Encaso de que el proveedor sea condenado por los Tribunales de Justicia a |a medida dispuesta
en los articulos 8 y 10 de la Ley N 20.393, sustituidos por el articulo 50 de la Ley N° 21.595 de
Delitos Econdmicos.

k) Por inhabilidad sobreviniente del proveedor de acuerdo con o estipulado en el artl[c:ulo 1.59’ que
Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

) Por efecto de suspension o eliminacién del proveedor del Registro de Proveedores de acuerdo
con lo estipulado en el articulo 163, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.
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Ep e§tos casos, previo informe del/la Administrador/a del Contrato y determinado que |a causal de
término_anticipado es imputable al contratista, el Servicio dispondra el término anticipado del
contrato mediante resolucion fundada.

Para disponer el término anticipado del contrato, en cualquiera de las circunstancias antes descritas,
(con excepcion de las letras a), b) y e), esta ultima solo cuando no sea a causa del actuar del
proveedor), el Servicio procedera conforme a lo establecido en el numeral 20.1 0.2. "Procedimiento
de aplicacién de sanciones” de las bases administrativas.

Con ocasién de la causal de término de contrato de la letra k) y 1), de inhabilidad sobreviniente y/o
suspension o eliminacion del Registro de Proveedores, podra continuar ejecutandose el contrato
hasta su total terminacion, siempre que el Servicio funde tal decision en razones de interés publico
o continuidad del servicio, lo que debera constar en acto administrativo correspondiente; salvo, que
la ley disponga su terminacion inmediata o de pleno derecho.

Ademas, si se verifica alguna de las circunstancias antes descritas, por causa imputable al
proveedor, el Servicio podra solicitar judicialmente la indemnizacion de perjuicios correspendiente,
de segun las reglas generales del derecho comun.

La resolucion totalmente tramitada que dispone término anticipado del contrato debera ser publicada
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su dictacion.

20.12. Subcontratacién

El proveedor, a fin de apoyar la ejecucion de algunas de las obligaciones contraidas en virtud del
contrato respectivo podra subcontratar con terceros |a prestacion parcial del servicio, sin perjuicio
que la responsabilidad y la obligacién de su cumplimiento permaneceran en él. Dichos contratos
seran de exclusiva responsabilidad del proveedor, sin que ello genere vinculo contractual alguno
entre dichas personas y el Servicio. '

El proveedor podré subcontratar parcialmente la ejecucion de servicios relacionados del contrato,
hasta en un treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, pero no podra ceder o
traspasar las obligaciones que contraiga con el Servicio.

El oferente podra informar las posibles subcontrataciones en su oferta, indicando quienes seran los
subcontratistas y los servicios que seran subcontratados. En caso de que no lo realice en su
propuesta, podra comunicarsele a la Contraparte Técnica, en la reunién de inicio.

Si la subcontratacion se produce durante la vigencia del contrato, el contratista comunicara dicha
situacién a la Contraparte Técnica y necesitara de su aprobacién para hacerse efectiva,

No se podra reemplazar a los subcontratistas sin autorizacion previa de la contraparte técnica.

Las subcontrataciones se regiran por lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley N° 19.886, en el articulo
128 de su reglamento, y en la Ley N° 20.123.

Segun lo anterior, el proveedor debera verificar que el o los subcontratistas se encuentren en estado
“habil” en el Registro Electrénico de Proveedores. No obstante, el Servicio debera corrobarar su
estado para dar el visto bueno a los subcontratistas del principal.

20.13. Prérroga del Contrato

El SRJ, por razones fundadas de buen servicio y en atencion al principio del interés superior del
adolescente consagrado en la Ley N° 21.527, podra disponer excepcionalmente la proérroga del
contrato, unicamente cuando ello resulte indispensable para asegurar la continuidad del servicio y
por el tiempo estrictamente necesario para concluir un nuevo proceso de contratacion.

La prérroga no podra alterar el objeto ni las condiciones esenciales del contrato y deber_élestar
sustentada en un fundamento técnico y administrativo que justifique la continuidad del servicio. En
ninguin caso procedera el encadenamiento de prérrogas sucesivas.

21. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El proveedor se obliga en forma irrevocable a que toda informacion que éste, los integrantes de su
equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a &l, conozcan 0
llegaren a conocer con ocasién o a proposito de la contratacion y sus actividades complementarias,
tendra el caracter de confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese
dicha informacion, sea que este contenida en documentos, memorandos, escritos de otra
naturaleza, discos, cintas, disquetes, archivos computacionales o en cualquiera otra forma.
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El proveedor solo utilizara la informacién confidencial con el fin de alcanzar los objetivos de este
contrato y no divulgara, publicara ni permitira la publicacién de todo o parte de la informacion
confidencial. Asimismo, adoptara las medidas que sean pertinentes para que su personal sélo tenga
acceso a la informacion confidencial que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones asumidas y, adicionalmente, para que su personal en funcion de la informacién que
pudiese acceder guarde estricta confidencialidad.

En caso de poner término al contrato, independientemente del motivo por el cual esto se genere, el
proveedor a debera restituir la informacién confidencial y toda copia resumen o extracto de esta,
contenida en cualquier documento de trabajo, memorandum u otro escrito, cinta, disquete o archivo
computacional, sin retener copias, resimenes o extractos de esta, en ninguna forma.

E.n el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el proveedor se viere obligado a
divulgar todo o parte de la informacién confidencial, debera notificar previamente y de inmediato de
esta circunstancia al Servicio.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion referida por parte del
proveedor durante la vigencia del respectivo contrato, o despues de su finalizacién, dara lugar al
Servicio para entablar las acciones judiciales que correspondan contra la empresa responsable, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracciéon de esta obligacion que hayan
ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables. El incumplimiento de estas politicas
podra ser causal para poner término anticipado al contrato por parte del Servicio.

22. SEGURIDAD DE LA INFORMACION

El proveedor debera dar cumplimiento a las politicas de seguridad de la informacién del Servicio
vigentes y sus modificaciones, cuando estas sean informadas al proveedor. El incumplimiento de
estas politicas sera causal para poner término anticipado a la contratacion por parte del Servicio.

23. RESPONSABILIDAD

El proveedor respondera de culpa leve, en conformidad a las regias generales de responsabilidad
civil prevista en el articulo1547 del Cédigo Civil para contratos bilaterales onerosos, por dafios
directos y previstos.

El proveedor sera responsable de cualquier desperfecto, dafio, hurto, robo o pérdida que sufran los
recintos del SRJ a causa de la prestacion de los servicios contratados, incluyendo a los bienes que
se encuentran en ellos, asi como de todo agravio sufrido por terceros por el desarrollo de los mismos
Servicios.

El proveedor debera reparar el bien, en caso de que, a juicio del Servicio, los dafios causados
puedan ser reparados, sin detrimento de éste 0, en caso contrario, realizar la reposicion del
mismo. Lo anterior sera notificado por la contraparte, debiendo el proveedor dar
cumplimiento en un plazo de 10 dias corridos desde la notificacion.

El SRJ no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el personal, los materiales,
los vehiculos y/u otros implementos del proveedor o un tercero durante la vigencia del contrato.

24. LETREROS, AVISOS Y PUBLICIDAD.

El proveedor no podra instalar letreros, avisos o tomar fotografias de caracter comercial, sin la
autorizacion escrita de la contraparte técnica. Solo si existe aprobacion previa y escrita de la
Direccion Regional, podran efectuarse publicaciones, avisos de publicidad o propaganda que
incluyan temas, materiales o motivos directa o indirectamente relacionados con esta licitacion, ya
sea por medios escritos, televisivos u otros.

25. PROPIEDAD INTELECTUAL

El trabajo que eventualmente desarrolle el proveedor y sus dependientes, con ocasion de la
contratacion, tales como; productos, diagnosticos, disefios, informes, términos de referencia,
resultados parciales y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del respectivo contrato,
seran de propiedad del Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil, quien se reserva el derecho
de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el contratista
realizar ningln acto respecta de ellos ajena al contrato, sin autorizaciéon previa y expresa del
Servicio.

Ill. BASES TECNICAS
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INFORMACION GENERAL

IP IRC CORONEL

Ruta Concepcién- Coronel y bypass S/N-Sector peaje Coronel

Coronel

Del Biobio

Habilitacion de Bibliored y Construccién de Muro entre Talleres del IP -
| IRC Coronel

GENERALIDADES

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Los trabajos solicitados se ejecutaran en el inmueble ubicado en Ruta 160 Concepcion-
Goronel. comuna de Coronel, de acuerdo con lo indicado en los planos adjuntos (en la ficha
de la licitacién del portal Mercado Publico).

Los trabajos a realizar seran en un inmueble que se encuentra deshabitado. El contratista
debera atenerse a la normativa comunal respecto de la instalacion de faenas y riesgos de
levante de polvo y contaminantes.

El servicio consiste en:

e Habilitacién recinto destinado a Bibliored, consulta retiro de ventanas, puerta,
luminarias, demolicién de muro para nuevo vano de puerta, instalacion de nuevas
puertas de acero, nuevas ventanas de perfiles de acero y policarbonato, pintura
interior de muros y cielo, instalacion de nuevas luminarias e instalacién de nuevo
interruptor.

e Construccion de muro de albafileria confinada en perfiles de acero y estucada por
ambos lados, para segregacion de talleres de arte y de madera, ademas de apertura
con puerta al patio de taller de arte, de manera de generar accesos diferenciados a
este.

El contratista sera responsable de la contratacion de la mano de obra, el suministro de
materiales y elementos de trabajo.

El contratista podra utilizar sub-contratistas, cuando esté permitido en las Bases
Administrativas y previo visto bueno del Arquitecto Supervisor del SRJ.

Lo dispuesto en las presentes Bases Técnicas se considerara para los efectos de la
construccién, definitivo en orden de prioridad y complementario de los planos de obra,

Cualquier discrepancia entre estos diversos antecedentes podra ser consultada a través de
la instancia de consultas y aclaraciones durante la publicacién de la licitacion. Las
aclaraciones que resulten de dichas consultas, para todos los efectos formaran parte del
proyecto. En todo caso si persiste alguna discrepancia en el transcurso de la obra, se
considerara como valido el antecedente que la Contraparte Técnica y/o Arquitecto
Supervisor establezca como correcto. No se imputaran por este hecho gastos por obras
adicionales.

Cualquier informacion omitida en las Bases Técnicas debera ser consultada a |la brevedad
al Arquitecto Supervisor y/o Contraparte Técnica, quién debera entregar la informacion
oportunamente para evitar atrasos en los trabajos. Las omisiones y la falta de una oportuna
respuesta que generen atraso en las obras no podran ser imputables al contratista si por
estas demoras se atrasase la ejecucion de partidas relacionadas. En todo caso, el
contratista debera garantizar la continuacion de los trabajos con otras partidas no
relacionadas a la o las no definidas.

No se podra realizar ningun tipo de cambio al proyecto sin la aprobacion previa por escrito
del Arquitecto Supervisor del SRJ. Toda alteracion a los antecedentes informativos debera
hacerse previa aprobacién del Arquitecto Supervisor del SRJ, y en todo caso, tendra como
objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas. Sin perjuicio de lo anterior, estos
cambios no podran alterar la esencia de los servicios contratados, los plazos ofertados 0
estipulados en las bases, ni los montos contratados. En todo caso, las modificaciones
contractuales deberan cefirse a lo dispuesto en las Bases Administrativas.
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Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos sera de cargo
del Contratista, salvo que las alteraciones que apruebe el Arquitecto Supervisor del SRJ,
necesarias para cumplir las exigencias de aprobacién y recepcién por parte de los
resp_ectivos Servicios, impliquen obras que no estén incluidas en los antecedentes
técnicos que se entregan para el presente estudio y que estas obras no sean
previsibles en la confrontacién de dichos antecedentes con las condiciones existentes
en terreno que el Contratista debe hacer para dimensionar adecuadamente en su
propuesta.

Todas las medidas/unidades incluidas en el itemizado son estimadas y podrian sufrir
modificaciones, de acuerdo con las preguntas y/o aclaraciones otorgadas o en la visita a
terreno por parte del contratista, cuando haya sido establecida en las Bases Administrativas.
Una vez iniciada las faenas, se dara por entendido que no existen diferencias entre los datos
oficiales y las medidas en terreno, no aceptandose reclamos. Cualquier error detectado con
posterioridad al inicio de las faenas, tanto en las superficies, datos del presupuesto oficial
(sumatorias, diferencias de valores, etc.) o en |a oferta econdmica, seran asumidas como
costos del contratista.

CONDICIONES DEL CENTRO

Los trabajos a realizar seran en un centro que se caracteriza por su poblacién de menores,
los cuales cumplen con un tipo de régimen de reclusion cerrado debido a que son infractores
de la ley. Por dicha caracteristica, esta poblacion no es comun, por lo que hay que tener
consideraciones especiales debido al potencial peligro que se puede generar producto del
proceso de ejecucion de las obras. Por ende, hay una serie de restricciones y controles de
los ingresos dentro de la zona, tanto de las personas, materiales y herramientas, como
también de condiciones de limpieza y de orden dentro de las areas de trabajo y de acceso
a estas.

LIBRO DE REGISTRO

Todo el registro de las partidas, visitas a terreno, acuerdos, etc., se realizara a travées del
Libro de Registro, documento que debera estar siempre en obra para consulta y registro por
parte del Arquitecto Supervisor del SRJ.

Se empleara archivo tipo Manifold de 50 hojas, con sistema de 3 hojas autocopiativas, el
cual debera ser provisto por el contratista.

NORMATIVA

Se tomara como normativa bésica que todas las obras solicitadas seran ejecutadas en el
contexto de los mejores procedimientos constructivos posibles, teniendo presente siempre
el arte del buen construir, ademas de que todo sistema constructivo y material utilizado
debera ejecutarse en conformidad a la normativa y a la recomendacion del fabricante.

El contratista estara obligado a estudiar y a familiarizarse del completo legajo de planos con
edicidn para construccion y sus respectivas actualizaciones y a su vez de cada edicion que
se haga con posterioridad al legajo con edicién para construccion. Sera responsable de que

siempre se trabaje con la dltima version de los planos y Bases Técnicas.

E| contratista considerara la ejecucion de las obras de acuerdo con lo sefialado en los
antecedentes entregados, las presentes Bases Técnicas y segln lo que pueda constatar en
la visita a terreno, cuando se haya establecido en las Bases Administrativas, tomando en
consideracion siempre los conceptos del arte del buen construir.

Todos los trabajos deben cumplir con los requerimientos vigentes a

+ Ley General de Urbanismo y Construccion.

« Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

+ Reglamento de instalaciones de Gas

« Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local

+ Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas o permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

« Plano de emplazamiento, Instalaciones, Calculo y Especificaciones respectivas.

+ Toda normativa vigente aplicable a las instalaciones y obras requeridas en este proyecto
al momento de su ejecucion.

+ Son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes bases técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las Normas
I.N.N. pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.

« Norma para la mensura de las obras de edificacion, de la Direccion de Arquitectura.
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« Manual para la construccion y disefio de edificios de albafiileria armada de blogue
de cemento y ladrillo ceramico de la Direccion de Arquitectura.

. Prevencion de Riesgos Seguridad e Higiene Industrial para contratistas del M.O.P., sin
perjuicio de otras normativas vigentes en materia de condiciones sanitarias, ambientales,
de seguridad en faenas, equipos e instalaciones de proteccion de operarios y prevencion
de riesgos ocupacionales.

« El contratista, sus profesionales y personal de obra deberan comprometer durante todo

el desarrollo de la obra actitudes y acciones tendientes a proteger el medio ambiente,
mediante planes, programas y acciones destinadas a la conservacion del patrimonio
ambiental, prevenir y controlar su deterioro, identificar, neutralizar o mitigar todo
elemento contaminante que se genere como consecuencia de las faenas y actividades
relacionadas del proyecto, esto es, ruidos, polucion de polvo y particulas en suspension,
presencias quimicas y bioldgicas en concentraciones peligrosas, radiaciones,
vibraciones, etc.
Para los efectos de conservacion del patrimonio ambiental, cuando corresponda, el
contratista quedara obligado a implementar todas las medidas y politicas tendientes a
eliminar o mitigar cualquier agente contaminante producidos en la obra y sujeto a las
disposiciones contenidas en la ley N°19.300 del 09/03/1994.-

DOCUMENTACION DE LA OBRA:

Bases Técnicas (presente documento).

Propuesta econémica que contiene el itemizado de la obra (Anexo N°3).

Planimetria General.

PAO01 Planta Emplazamiento y Planta Situacién Existente.

PAO2 Planta primer nivel situacion proyectada, cortes, detalles de puertas, ventanas y
requerimientos eléctricos

CD de respaldo, con los documentos anteriormente descritos.

Se consulta mantener permanentemente en la obra y durante todo el proceso de
construccion hasta la recepcion final, los siguientes documentos:

» 1 legajo de planos en buenas condiciones y anillado correctamente.
e 1 copia de las bases técnicas.

« Programa de Ejecucion, proporcionado por el contratista.

» Contrato de construccion, cuando corresponda.

¢ 1 copia de la carta Gantt.

e Libro de Obras.

Todos los documentos antes mencionados se encontraran en su altima edicién, con la
fecha de recepcién en la obra, se eliminaran todas las ediciones anteriores a la ultima
recibida en la obra, dejando sélo un ejemplar archivado en la obra para consulta de los
proyectistas y el SRJ.

Cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir de los antecedentes mencionados o entre
estos y la situacion en terreno, seran resueltos por los profesionales autores de los proyectos
respectivos y en caso de ser interdisciplinarios, seran coordinados por el Arguitecto
Supervisor. Considérese que en todo caso los planos de detalle prevaleceran sobre los
planos generales y las cotas y notas sobre el dibujo, asi mismo, las especificaciones
indicadas en los planos prevalecen sobre las especificaciones contenidas en el presente
documento.

ENTREGA DE TERRENO

Una vez totalmente tramitado el contrato, o bien suscrito el mismo segun corresponda, la
contraparte técnica y/o Arquitecto Supervisor del SRJ, coordinara la fecha y hora de la
Entrega de Terreno con el contratista para que comience a ejecutar las obras.

En esta instancia debera levantarse un Acta de Entrega de Terreno. Desde la fecha
establecida en dicha Acta se contabilizara el plazo de ejecucion de las obras ofertado
por el contratista.

En esta Acta se informara el nombre del proyecto, identificacion de contratista o empresa,
nombre del encargado de los trabajos, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio y término
de los trabajos y cualquier otro antecedente que se estime necesario. Se firmara un so!o
original, que quedara bajo el resguardo de la contraparte técnica y se le enviara una copia
al Arquitecto Supervisor y al contratista, para su archivo.
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INVENTARIO.

Las partes podran levantar un Acta de Inventario de los bienes pertenecientes al SRJ que
queden en la zona donde se efectuaran las obras, incluyendo cualquier observacion o
detalle de dichos bienes. Lo anterior, con la finalidad de que el contratista se haga cargo de
cualquier pérdida, robo o dafio de dichos bienes como consecuencia de una falta de cuidado
o negligencia atribuida a él. Al finalizar las obras, la Contraparte Técnica o el Arquitecto
Supervisor podran hacer una revision de dichos bienes y otorgar un visto bueno.

DE LAS COORDINACIONES Y REUNIONES

Previo al comienzo de los trabajos, el Jefe de Obra debera tener una reunién con el
Arquitecto Supervisor con el fin de discutir los alcances de los trabajos y opciones de
detalles constructivos.

Esta reunién podra ser durante la reunién de inicio de servicios, entrega de terreno y/o en
la fecha que acuerden las partes.

Asimismo, debido a los riesgos que derivan de la poblacion de menores que utiliza el recinto,
previo al comienzo de los trabajos, se debera tener reuniéon en conjunto con el
Arquitecto Supervisor del SRJ, Director/a de Centro, Contraparte Técnica y delegado
de Seguridad de la Direccién Regional del SRJ, con el fin de discutir los alcances del
trabajo a ser realizados al interior del Centro. Esta reunion podra ser durante la reunion de
inicio de servicios, entrega de terreno y/o en la fecha que acuerden las partes.

Dependiendo de la complejidad en el desarrollo de la obra, la Contraparte y/o Arquitecto
Supervisor de obras, segln corresponda, podra solicitar al Jefe de Obra, la realizacion
de reuniones de coordinacién y aclaracion de las partidas. Los acuerdos, plazos y
trabajos a ejecutar deberan quedar por escrito, a través del Libro de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, al menos, semanalmente se celebrara una reunion_de
avance y coordinacion entre las partes. En esta instancia, el Jefe de Obra debera
presentar el informe de avance semanal para su revision. Estas reuniones podran ser
presenciales o remotas. Estas reuniones podran cambiar de fecha con acuerdo de las
partes.

E| Contratista se coordinara con la Administracién del Centro, la Contraparte Técnica y el
Arquitecto Supervisor del SRJ, de modo de determinar el lugar de emplazamiento de las
construcciones provisorias de Instalacion de Faenas, el lugar de acopio y extraccion de
escombros y en general todas las situaciones administrativas propias del desarrollo de la
obra. Esto quedara establecido en el Protocolo de Acuerdo y Seguridad (ver Anexo N°11:
Protocolo de Acuerdo y Seguridad (referencial), punto F. “Horario de trabajo, lugar de acopio
de materiales y de basura”).

INFORMES

El Jefe de Obra debera entregar un informe de avance semanal, que incluya el
porcentaje de avance de la obra partida por partida y registro fotografico del antes y después
de los trabajos de todas las partidas informadas. Dicho documento sera remitido via correo
electrénico a la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor, segun corresponda, y sera
revisado en la reunién de avance semanal.

CARGOS Y GASTOS

Sera de cuenta del Contratista, los costos directos € indirectos gue a continuacion se
especifican, debiendo considerar sus valores como una fraccion de su porcentaje de Gastos
Generales para la obra:

e Maquinarias y equipos necesarios para la ejecucion técnicamente correcta de las
distintas partidas contenidas en el proyecto y que la envergadura de la obra requiera.

e Elementos de seguridad y proteccién personal para todos los operarios de la obra,
instalaciones y equipos para higiene adecuados para la prevencion de accidentes, de
primeros auxilios y botiquin para emergencias de disponibilidad expedita y permanente
en la faena.

e Cierres provisorios opacos que aseguren y resguarden la totalidad de la obra, y de
acuerdo a indicacion de las presentes Bases Técnicas.

« Todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las Bases Administrativas
o de las presentes Bases Técnicas.

DEL PERSONAL
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Los trabajos se‘deberan realizar por personal competente y capacitado, con experiencia en
las obras y partidas requeridas.

Se exigira al contratista el mejor nivel de mano de obra tanto de su personal directo como
de los subcontratos, si corresponden, en caso de que este requerimiento no se cumpla a
juicio de la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor, sera su obligacion reemplazar a
las personas o subcontratista de acuerdo con lo indicado mas adelante. Todos los
subcontratos seran de responsabilidad del contratista, por lo que la accion de éstos no sera
justificacion de atrasos o faenas mal realizadas o coordinadas.

La Contraparte Técnica y/o el Arquitecto Supervisor en la reunién de inicio, solicitara un
plan de emergencia, en el cual se detalle el procedimiento a adoptar en caso de accidente
del personal en el recinto a intervenir, indicando numeros de teléfono de contactos, persona
responsable para dar aviso de accidentes e identificacion de mutual a la que se encuentra
adherido el contratista.

Durante la ejecucién de las obras al personal del contratista, subcontratistas o sus
proveedores, le queda terminantemente prohibido lo siguiente:

i. Encender fogatas.
i. Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.
ii. Botar restos de yeso, pintura o cualquier otro material solido o liquido en el sistema
de alcantarillado de aguas servidas, aguas lluvias o aguas de riego.
iv.  Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacién de faenas provea para
ello.
v. Ingerir bebidas alcohdlicas o cualquier tipo de droga.
vi. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles o de la construccion misma.
vii.  Utilizar los artefactos sanitarios definitivos de la obra para limpiar o lavar herramientas
y brochas.

0.12.1 DEL JEFE DE OBRA.

El contratista debera contar con un Jefe de Obra quien supervisara y entregara el visto
bueno del avance y el total de los trabajos, teniendo a su cargo |a direccion técnica de los
trabajos, la ejecucion de la obra y se relacionara de forma exclusiva con la Contraparte
Técnica ylo Arquitecto Supervisor en representacion del contratista.

Su desempefio lo hara en calidad de residente en el lugar que se desarrollen las faenas.

Se requerira que el Jefe de Obra realice al menos una visita semanal a las obras, para
verificar en terreno el normal avance y la calidad de los trabajos. No obstante lo anterior,
debera presentarse cada vez que asi sea requerido por la Contraparte Técnica o el
Arquitecto Supervisor de obras. Si por razones de fuerza mayor tuviese que ausentarse,
debera informar con la debida antelacion a la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor
de Obras, segun corresponda, y coordinar exclusivamente con ellos las autorizaciones de
su ausencia temporal.

E| Jefe de Obra debera estar ubicable permanentemente de manera telefénica y por correo
electrénico. El nimero de contacto, asi como el correo electrénico oficial del Jefe de
Obra debera ser entregado al SRJ a mas tardar en la reunién de inicio.

En el caso de solicitudes o notificaciones por correo electronico, la respuesta del Jefe
de Obra, no podra ser superior a 2 dias habiles posterior a dicha solicitud.

El Jefe de Obra no podra ser cambiado durante el desarrollo de la obra, salvo que cuente
con la autorizacién correspondiente de la Contraparte Técnica ylo Arquitecto Supervisor.
Cuando se requiera cambiar o reemplazar al jefe de obra, por algtn motivo externo o ajeno
a la gestion del proveedor, como, por ejemplo, jubilacién, muerte, incapacidad médica o,
renuncia, se exigira al contratista que el reemplazante cumpla con requisitos iguales o
superiores y experiencia igual o superior, del Jefe de Obra que presenté para evaluacion en
la presente licitacion.

Por lo anterior, el contratista debera tomar las precauciones para avisar y entregar los
antecedentes que correspondan con anticipacion al reemplazo o cambio, con la finalidad de
que la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor pueda validar los antecedentes y
aprobar el cambio. El SRJ se reserva el derecho de aceptar o rechazar la peticidn, en cuyo
caso, el contratista podra solicitar proponer otra persona, hasta que éste sea aceptado,
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0.12.2

0.13

siempre que el tiempo involucrado en esta gestion, no impacte en el cumplimiento de plazos
de la contratacion. En todo caso, si se considera que estos cambios afectan la integridad
del cumplimiento del contrato podra poner término anticipado al contrato, segun lo dispuesto
en las Bases Administrativas. El Contratista debe esperar la aprobacién por correo
electrénico u otro tipo de notificacién de la Contraparte Técnica de la solicitud antes de
operar el contrato con la persona propuesta.

En caso de que el contratista efecttie un cambio del Jefe de Obra y éste no se encuentre
autorizado por el SRJ, se aplicaran las sanciones dispuestas en las Bases Administrativas.

La Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor podréa solicitar el cambio de Jefe de Obra
cuando éste no cumpla sus obligaciones, cometa faltas graves que pongan en riesgo la
seguridad de las personas y comprometa el desarrollo de las obras. La contraparte técnica
entregara un plazo de 5 dias habiles al contratista para presentar nuevos
antecedentes del Jefe de Obra.

DEL PERSONAL EN LA OBRA

El contratista debera hacer entrega de una lista preliminar de todos los trabajadores que
ejecutaran los trabajos solicitados, previo al inicio de las obras, en formato suministrado por
el SRJ, con nombre completo y RUT.

Se solicita que los trabajadores, en lo posible vistan de manera uniforme, y con credencial
con su nombre en letras de tamafio visible. En caso de no contar con uniforme al menos
deberan vestir chaleco reflectante de un mismo color.

Cada vez que se modifique o se agregue personal, debera ser informado a la contraparte
técnica, entregando todos los datos indicados anteriormente. En caso de personal
extranjero, este debera tener los permisos o visaciones legales para trabajar en el pais.

E| contratista debera disponer del personal técnico de obra apropiado en la cantidad y
suficiencia para el desarrollo de las labores, siendo de cuenta del contratista la
responsabilidad de incorporar mayor cantidad de personal de acuerdo con las necesidades.

Todo el personal que labore debera contar en forma obligatoria y usar en todo momento los
elementos de proteccion personal que correspondan a la normativa vigente (trajes
especiales, cascos, botas, mascaras, entre otros).

La Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor, segun corresponda, podran exigir el
tarmino de las labores de cualquier integrante del personal del contratista y de los
subcontratos, por insubordinacién, desordenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio de la Contraparte Técnica ylo Arquitecto Supervisor,
quedando siempre responsable el contratista por los fraudes, vicios de construccion o
abusos que haya podido cometer algun integrante del personal de obra.

Todo el personal que ingrese al inmueble donde se solicitan los trabajos debera contar al
menos con su cédula de identidad.

SANCIONES

En caso de incumplimientos, dafios a tercero o al inmueble donde se ejecutan las obras, o
cualquier otro evento indicado en las Bases Administrativas, al contratista se le aplicaran las
sanciones gue correspondan, las cuales pueden corresponder a amonestaciones, multas o
incluso el término anticipado del contrato.

De acuerdo con lo indicado en las Bases Técnicas, el contratista sera responsable por
cualquier dafio producto de los trabajos involucrados en este proyecto a construcciones o
predios vecinos existentes, a construcciones de preservacion histérica (en caso de que sea
aplicable) o a otras construcciones o zonas dentro del predio a trabajar que no estén
programadas dentro del proyecto.

0.14 SITUACIONES DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

El contratista se obliga dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a ocurrido un
evento que pudiese calificarse como de fuerza mayor o caso fortuito, a comunicar via correo
electrénico dicha circunstancia a la Contraparte Tecnica y/o Arquitecto Supervisor, segun
corresponda. En dicha comunicacion el contratista debera explicar el evento de fuerza
mayor o caso fortuito invocado, como este ha provocado el atraso 0 entorpecimiento e
informar el plazo dentro del cual podra cumplir con el servicio.
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Corresponderé‘al SRJ calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el
contratista configuran una situacion de caso fortuito o fuerza mayor.

0.15 DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se sefialan seran nuevos y de primera calidad debiendo su
provision e instalacion regirse principalmente segun las necesidades del proyecto, por las
presentes Bases Técnicas, instrucciones del fabricante para cada caso, y normas de
correcta ejecucion.

El contrgtista debera presentar una muestra terminada de partidas relevantes, (que le sefale
la Arquitecto Supervisor del SRJ) para su aprobacion, antes de iniciar la ejecucion de la
partida en referencia.

El contratista sera responsable de verificar la compatibilidad de todos los materiales a ser
instalados o aplicados conjuntamente.

Los mateyiales de uso transitorio son opcionales del contratista sin perjuicio de los requisitos
de seguridad y garantia de buena ejecucion de trabajo que seran de responsabilidad total
del contratista.

Las presentes Bases Tecnicas definen e individualizan en las distintas partidas que se
formulan, aquellas marcas y nombres comerciales de materiales y productos que, desde el
punto de vista de su calidad técnica, cumplen con los requerimientos minimos estimados
para el proyecto.

El contratista podra proponer materiales y marcas alternativas o equivalentes, siempre y
cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material
que se especifica. En todo caso, el Arquitecto Supervisor del SRJ, sera quien apruebe o
rechace los materiales utilizados por el contratista, y se reservara el derecho de efectuar los
muestreos y ensayos de calidad en laboratorios reconocidos por el Estado. Los costos que
signifiquen estos ensayos seran de cargo del contratista.

0.16 ASEO Y MANTENCION DE LA OBRA

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que
hubiere antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportara a botadero autorizado. Solo
podran ser reutilizados o esparcidos en el terreno del predio si el Arquitecto Supervisor del
SRJ lo autoriza de forma escrita.

La obra debera asearse y mantenerse limpia con una periodicidad compatible con el buen
desarrollo de ella. Esto quedara establecido en el Protocolo de Acuerdo y Seguridad (ver
Anexo N°11 Protocolo de Acuerdo y Seguridad (referencial), punto E. “Limpieza en las zonas
de estudio/obra).

Los desperdicios que no sean propios de Ia construccion (restos de comida, envases de
comida o bebida, etc.) deberan retirarse peridicamente de la obra. En caso de que ho se
pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar
su retiro y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

Para efectos de la entrega provisoria y final de los servicios contratados, esta debera estar
perfectamente limpia y libre de escombros. Los vidrios, marcos de ventanas, efc. y en
general todos las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua,
pintura, grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminacion. Se
debera tener especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo:

» Manchas de pintura en tapas de artefactos eléctricos, quincalleria, griferia, marcos
de puertas y ventanas, etc.
Escombros y basura en los exteriores del local.
Aridos, polvo y fango en el exterior y al interior del area de la obra.

Las instalaciones provisionales deberan ser totalmente desmontadas y retiradas del recinto,
asi como también retirarse los materiales sobrantes.
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El cont_rfttista dgbe _mantener en perfecto estado mientras duren las faenas y hasta la
recgpmon prows.ona de los trahajos, todos aquellos elementos existentes, muros,
pavimentos, luminarias, etc., existentes en el recinto.

017 DELA RE_CEPCIC')N PROVISORIA Y FINAL DE OBRAS.
El contratista una vez considerado terminados los trabajos en el plazo de ejecucion de obras

ofertadp, debera solicitar |a recepcion provisoria a la Contraparte Técnica o al Arquitecto
Supervisor de obras, a través de correo electronico.

Durante la recepcion provisoria se efectuara una revision completa en terreno por parte de
la contraparte técnica. En caso de no aprobacion de algin elemento, sera responsabilidad
del qontratista reparar, mejorar o modificar este o estos para su aprobacién final. El
Arquitecto Supervisor y/o la Contraparte Técnica, segun corresponda, otorgara un plazo de
dias corr_idos proporcional a las observaciones, para que ejecute las reparaciones y/u
observaciones que se registren. Dichas observaciones quedaran individualizadas en el Libro
de Obras y se emitira un Acta de Recepcién Provisoria de Obras.

Posteriorm'ente,jia Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor de obras validara la
corfecta ejecucion de las observaciones en los plazos acordados, registrandose o
emitiéndose un Acta de Recepcion Final de obras.

!En caso de no haber observaciones a las obras durante la recepcién provisoria se emitira
inmediatamente Acta de recepcion final de obras.

Para la recepcién provisoria de obras, el contratista debera entregar la siguiente
documentacién del proyecto:
i,  Libro de Obras. ]

i, Cualquier otro antecedente indicado en las presentes Bases Técnicas.

0.18 GARANTIA DE LOS TRABAJOS.
Corresponde al periodo de sesenta (60) dias corridos, a contar de la recepcion final de
las obras, durante el cual el SRJ podra hacer uso de las dependencias o areas donde se
realizaron los trabajos, sin que esto libere al proveedor de su responsabilidad contractual, por
todos los defectos de fabricacion, instalacion, construccion y/o calidad de los materiales que
puedan detectarse, los que debera reparar a su cargo y costo.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente
citados, bajo pretexto de haber sido recepcionadas provisoria o finalmente las obras por la
Contraparte Técnica o Arquitecto Supervisor.

Todos los defectos de fabricacion, instalacion, construccion y/o calidad de [0S materiales que
puedan detectarse en este periodo, deberan corregirse en el plazo que otorgue la Contraparte
Técnica y/o Arquitecto Supervisor. La correccion de los defectos de conformidad no insumira
mayores costos imputados al mandante. En caso de no correccién o reparacién de los
desperfectos el SRJ podra aplicar las sanciones 0 término de contrato estipulado en as Bases
Administrativas.

No se considerara como defectos, los desgastes producto del deterioro que a juicio_ ;Iel SRJ
provengan del uso normal de las dependencias, en cuyo caso no habré responsabilidad del
contratista.

El detalle de las partidas es el siguiente:

1.0 INSTALACIONES PREVIAS
1.1 CIERRES PROVISORIOS

No consulta cierres provisorios, ya que, se trabajara con disponibilidad de una casa completa, por
zonas, y te completaran de forma consecutiva.

1.2 INSTALACIONES PROVISORIAS

Se debera considerar instalaciones provisorias, especialmente las relacionadas a temas higiénicos.
En la zona a trabajar, no existen edificaciones cercanas que puedan ser utilizadas debidos a que
las que hay estan en funcionamiento, por ende, se sugiere |a construccion de una zona adecuada
para el fin anteriormente indicado. En todo caso, se debera considerar en |a visita a terreno donde
se puede generar el empalme al sistema existente con el fin de garantizar agua potable. También
se sugiere la utilizacion de bafios quimicos.
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En cuanto a la instalacion eléctrica, sera posible utilizar la alimentacion de poste de iluminacién que
actualmente se encuentra en la zona de trabajo. En todo caso, se debe considerar que este poste
sera removido debido a que en esa zona se proyecta la nueva obra a construir. De igual manera, se
sugiere la instalacion de poste de iluminacion, especialmente, para las noches con el fin de mantener
iluminada el area y disminuir la posibilidad de robo.

1.3 INSTALACION DE FAENAS

En la visita a terreno indicada en las Bases Administrativas el oferente podra constatar el grado de
complejidad que puedan tener las faenas que se expresan en este documento.

En todo caso, las construcciones provisorias deberan cumplir con disposiciones técnicas al respecto
y segun instrucciones especificas de prevencion de riesgos para estos trabajos provisorios.

La instalacion de faena sera minima y debera contar con lo siguiente:

a) Oficinas para su personal técnico y administrativo, oficina independiente para la inspeccion
técnica de 2x3 mts., implementadas con 1 escritorios con 2 sillas plasticas, mesa o superficie
para estudio de planos y otros documentos. Estas dependencias dispondran de pavimentos de
madera o radier afinado, cielo c/aislamiento térmica revestimiento exterior e interior y puerta con
cerradura de seguridad. Se puede considerar la opcion de utilizacion de container metalico gue
cumpla con las exigencias anteriormente descritas.

b) Se exigira al contratista que contemple la instalacion de bodegas para el correcto guardado de
los materiales a usar en el proceso constructivo, con fin de garantizar el correcto almacenamiento
de los materiales y evitar robo de estos. El Servicio no se responsabilizara por dafios o robos
efectuados a los materiales producto de un mal o indebido almacenamiento. La ubicacién del
acopio de materiales y la bodega quedara definida en el Protocolo de Acuerdo y Seguridad (ver
Anexo N°11: Protocolo de Acuerdo y Seguridad (referencial), punto F. *Horario de trabajo, lugar
de acopio de materiales y de basura”).

¢) Comedor para obreros y personal de obra, emplazado en un sector cubierto que incluira mesones
con bancas, cocinilla y lavadero. No se aceptaran la utilizacion de fogones al interior del Centro.
En todo caso, para las horas de colacién, se recomienda no dejar sola la zona de trabajos por
parte del personal de la empresa en ningun momento y optar por la modalidad de turnos para las
idas a almorzar con el fin de evitar problemas de seguridad al interior del centro.

d) Servicios higiénicos y duchas para obreros con un minimo segln norma Se exigira 1 S.H.
provisorio para la Inspeccion consistente en 1 Wc; 1 lavatorio.

e) Instalaciones provisorias de energia eléctrica e instalaciones sanitarias.

2.0 PARTIDAS PRELIMINARES
2.1 RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES

Esta partida consulta el retiro de las tres ventanas existentes, se dejaran los cantos de vanos
afinados para las nuevas ventanas proyectadas.

2.2 RETIRO DE PUERTA EXISTENTE

Esta partida consulta el retiro de |a puerta existente, se dejaran los cantos del vano afinados para la
instalacion de nueva puerta proyectada.

2.3 RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES

Esta partida consulta la remocion de las luminarias existentes, dejando los centros eléctricos
dispuestos para las nuevas luminarias proyectadas.

2.4 DEMOLICION DE MURO PARA NUEVO VANO DE PUERTA

Esta partida contempla la demolicion de muro existente, se dejara la cadena de hormigén armado
existente, siendo la parte inferior de esta el nivel terminado del vano para nueva puerta proyectada.
Se dejaran los cantos del vano afinados para la instalacién de nueva puerta proyectada
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El co‘ntratista debera efectuar la demolicién que se especifique en los Planos y demas documentos,
considerando como minimo la siguiente normativa legal:

. NCH 347 Of 1999, “Construccién — Disposiciones de Seguridad en Demolicion”.

o Manual de referencia, Normativa aplicable al manejo de escombros y demolicion, agosto
2010, Camara Chilena de la Construccion.

® Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, MINVU.

Todo el personal empleado debera contar con la vestimenta, equipos y protecciones que para cada
tipo de labor que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o
Reglamentos vigentes al tiempo de ejecucién de los trabajos de demolicion.

La demqlicién se efectuara bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quien debera tomar
las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual
que para la obra y sus instalaciones.

2.5 EXTRACCION DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO

Se contempla la demolicion y extraccion de escombros de |as obras en los recintos detallados mas
adelante en este documento.

En esta partida deben considerarse todos los elementos que, sin estar expresamente indicados,
afecten la materializacién del proyecto.

El Contratista debera consultar la extraccion, carga y retiro a botadero autorizado la totalidad de los
escombros y otros materiales producto de las faenas anteriormente descritas o de los servicios de
construccion.

Se exigira el orden, no permitiendo la excesiva acumulacién de estos elementos. Al momento de
realizarse la Recepcion Provisoria no se aceptaran escombros acumulados y sera condicion para
firmar el acta de recepcion.

Los trabajos se realizaran siguiendo un cronograma definido por el orden de prioridades de los
proyectos mencionados y coordinados juntos con la Direccion del Centro.

En cada caso, se debera tener riguroso cuidado en la extraccién de los elementos de tal manera de
no dafiar otros materiales y componentes del inmueble. Si llegasen a provocarse dafos, el
Contratista debera hacerse cargo de los costos de los mismos.

3.0 OBRAS DE HABILITACION Y REPOSICION

314 INSTALACION PERFIL ACERO RECTANGULAR 100/200/3

Esta partida consulta provisién e instalacion de pilar conformado por perfil acero rectangular
100/200/3, segun proyecto de arquitectura. Llevara pletinas en ambos extremos, para
empotramiento a radier y cadena, |as dimensiones sera minima de 200x400 mmy 3 mm de espesor.
Iran empotrados con 4 pernos de anclaje a lo menos de 4 %"

3.2 PUERTAS
321 PUERTA P01 (0.90 x 2.05 m) Y VENTANA SOBRE DINTEL

Esta partida consulta la adquisicion e instalacion de puertas metalicas de acceso al recinto Bibliored,
estara conformada por bastidores de perfil acero rectangular 40/30/3 revestida por ambos lados por
plancha de acero galvanizado liso de 3 mm de espesor.

Todos los elementos metdlicos deben estar perfectamente soldados, sin protuberancias, y con
cordon continuo.

La puerta metalica estara montada sobre marco metalico de perfil acero rectangular 30!40/3, ira
empotrado al canto de muro hormigén armado. El perfil acero llevara junquillo perfil macizo de 10 x
10 mm de espesor, segun detalle de proyecto de arquitectura.
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Sobre el dintel de la puerta, llevara ventana fija, seguin detalle de proyecto de arquitectura. Estara
conformado por marco de perfil acero rectangular 40/30/3, policarbonato compacto transparente de
6 mm de espesor y junquillos PR 10/20/3, por ambos lados, similar a las ventanas.

Consulta dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura galvanizado al frio.

3.22 CERRADURA DE SEGURIDAD

E'sta partida contempla la instalacion de cerradura de seguridad con cilindro incorporado, con dos
pitones de acero tipo POLI 1985 Cl o similares caracteristicas técnicas, con llave amaestrada en
ambas puertas.

3.2.3 GOZNES

Incluido en item puertas.

3.24 TOPES DE PUERTAS

Se consulta un tope por cada hoja de puertas. Seran metalicos y cilindricos e iran atornillados a
tarugo al piso.

3.2.5 SELLOS DE PUERTAS Y VENTANAS

Se contempla la colocacion de silicona neutra en los encuentros de ventanas con paramentos
adyacentes.

33 VENTANAS
334 VENTANA V01 (0,47 x 2,30 m)

Esta partida consulta la fabricacion e instalacion de ventana V1 para recinto de Bibliored, se
confeccionara en torno a un marco de acero rectangular 200/50/3 que ira empotrado al muro a traves
de PL Fe de 30/2 mm y un marco interior conformado por 2 perfiles acero rectangular 40/20/3 de
forma horizontal.

La ventana de corredera estara conformada por una zona fija compuesta por perfiles cuadrados
compactos 20 X 20 espesor 3 mm y una zona de corredera conformada por perfil MT 4-20 y perfil T
3.2 Y un carro metalico en la parte inferior para dejar corredera la ventana, llevara plancha de
policarbonato compacto transparente de & mm de espesor y perfil macizo 10 x 10 mm como junquillo.

Contempla los sellos de estanqueidad que seran de silicona transparente.

Consulta dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura galvanizado al frio.
3.3.2 VENTANA V02 (1,16 x 2,30 m)

Esta partida consulta la fabricacion e instalacién de ventana V2 para para recinto de Bibliored, se
confeccionara en torno a un marco de acero rectangular 200/50/3 que ird empotrado al muro a través

de PL Fe de 30/2 mm y un marco interior conformado por 2 perfiles acero rectangular 40/20/3 de
forma horizontal.

La ventana de corredera estara conformada por una zona fija compuesta por perfiles cuadrados
compactos 20 X 20 espesor 3 mmy una zona de corredera conformada por perfil MT 4-20 y perfil T
3.2 Y un carro metdlico en la parte inferior para dejar corredera la ventana, llevara planchalde
policarbonato compacto transparente de 6 mm de espesor y perfil macizo 10 x 10 mm como junquillo.
Contempla los sellos de estanqueidad que seran de silicona transparente.

Consulta dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura galvanizado al frio.
3.3.2 VENTANA V03 (1,16 x 2,30 m)

Esta partida consulta la fabricacion e instalacion de ventana V3 para recinto de Bibliored, se
confeccionara en torno a un marco de acero rectangular 200/50/3 que ira empotrado al muro a traves

de PL Fe de 30/2 mm y un marco interior conformado por 2 perfiles acero rectangular 40/20/3 de
forma horizontal.
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La ventana de corredera estara conformada por una zona fija compuesta por perfiles cuadrados
compactos 20 X 20 espesor 3 mm y una zona de corredera conformada por perfil MT 4-20 y perfil T
3-2 Y un carro metalico en la parte inferior para dejar corredera la ventana, llevara plancha de
policarbonato compacto transparente de 6 mm de espesor y perfil macizo 10 x 10 mm coma junquillo.
Contempla los sellos de estanqueidad que seran de silicona transparente.

Consulta dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura galvanizado al frio.

3.4 PINTURA INTERIOR

3.41 PREPARACION DE SUPERFICIES DE MUROS

Esta partida consulta la preparacion de superficies de muros para aplicar pintura, posteriormente,
se eliminara toda pintura soplada existente, se cubriran las imperfecciones con pasta de muro, se
lijaran todos los paramentos a pintar y, finalmente, se limpiaran todas las superficies dejando
dispuestos los paramentos para aplicacion de pintura.

3.4.2 ESMALTE AL AGUA DE MUROS

Todos los muros interiores del recinto Bibliored llevaran como pintura de terminacion un esmalte al
agua de linea industrial, el color de terminacion sera blanco opaco.

3.4.3 ESMALTE AL AGUA DE CIELOS

Todo el cielo interior del recinto Bibliored llevara como pintura de terminacion un esmalte al agua de
linea industrial, el color de terminacién sera blanco opaco.

3.5 INSTALACIONES ELECTRICAS

3.51 LUMINARIAS

Se instalaran 8 luminarias tipo estanco IP65, 2 tubos con fuente de luz LED de 18 watts cada uno. Se
utilizara la alimentacion eléctrica para iluminacion existente en el recinto.

3.5.2 CANALIZACIONES

Se ejecutaran las canalizaciones mediante bandeja o molduras plasticas porta cqndqgtores hbrg de
halégenos 32 x 16 mm. El anclaje sera cada 0.5 metros como minimo. Cada derivacion, cambio de
direccién (codos, curvas) solo se ejecutaran mediante accesorios diseﬁaqos exclusivamente para
este tipo de molduras, no se permitira la solucién para cambios de direccion efectuadas m_edlante
cortes del perfil principal ni adaptaciones de forma para evitar el uso de los citados accesorios.

353 CAJAS DE DERIVACION

Las derivaciones mostradas en lamina (adjunta a ficha de la licitacion en el portal de Mercado
Publico), se efectuaran a traves de cajas de derivacion para molduras plasticas.
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3.54 CONDUCTORES

Los conductores a utilizar seran del tipo RZ1 O RZ1-K, libre de halégenos con seccion 1,5 mm2.

3.5.5 INTERRUPTORES

En cada acceso del recinto, se instalara un interruptor de doble combinacién, gue energicen todas
las luminarias.

4 MURO DE SEGREGACION DE TALLERES

41 EXCAVACION PARA VIGAS DE FUNDACION (0,20 x 0,30 m)

Este item comprende toda la excavacion necesaria para dar cabida a la viga de fundacion definida
en proyecto de arquitectura.

Fondo Excavaciones

El fondo de la excavacién debera quedar perfectamente horizontal y limpio de elementos extrafios,
y formar angulos rectos con todas sus caras laterales. Los costados deberan ejecutarse
perfectamente a plomo y las intersecciones seran a canto vivo. Todos sus planos deben quedar
claramente definidos y regulares. El sello de fundacion estimado sera a los 30 cms de profundidad
en la viga de fundacion.

E| Contratista debera consultar la extraccion, carga y retiro a botadero autorizado la totalidad de los
escombros y otros materiales producto de las faenas anteriormente descritas o de las obras de
construccion.

Se exigira el orden en la obra, no permitiendo la excesiva acumulacion de estos elementos.
Al momento de realizarse la Recepcion Provisoria no se aceptaran escombros acumulados y
sera condicion para firmar el acta de recepcion.

4.2 EXCAVACION PARA RADIER ACCESO A TALLER DE ARTE

Este item comprende toda la excavacion necesaria para dar cabida al radier de acceso a taller de
arte, definido en proyecto de arquitectura.

Fondo Excavaciones

El fondo de la excavacién debera quedar perfectamente horizontal y limpio de elementos extrafos,
y formar angulos rectos con todas sus caras laterales. Los costados deberan ejecutarse
perfectamente a plomo y las intersecciones seran a canto vivo. Todos sus planos deben quedar
claramente definidos y regulares. El sello de fundacion estimado sera a los 60 cms de profundidad
en el radier.
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El Contratista debera consultar la extraccion, carga y retiro a botadero autorizado la totalidad de los
escombros y otros materiales producto de las faenas anteriormente descritas o de las obras de
construccion.

Se exigira el orden en la obra, no permitiendo la excesiva acumulacion de estos elementos.
Al momento de realizarse la Recepcion Provisoria no se aceptaran escombros acumulados y
sera condicion para firmar el acta de recepcion.

4.3 DEMOLICION DE MURO PARA NUEVO VANO DE PUERTA

Esta partida contempla la demolicién de muro existente, se dejara Ia cadena de hormigén armado
existente, siendo la parte inferior de esta el nivel terminado del vano para nueva puerta proyectada.
Se dejaran los cantos del vano afinados para la instalacion de nueva puerta proyectada.

E| contratista debera efectuar la demolicion que se especifique en los planos y demas documentos,
considerando como minimo la siguiente normativa legal:

. NCH 347 Of 1999, “Construccion — Disposiciones de Seguridad en Demolicion”.

° Manual de referencia, Normativa aplicable al manejo de escombros y demolicion, agosto
2010, Camara Chilena de la Construccion.

. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, MINVU.

Todo el personal empleado debera contar con la vestimenta, equipos y protecciones que para cada
tipo de labor que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes ylo
Reglamentos vigentes al tiempo de ejecucion de los trabajos de demoliciéon.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quien debera tomar
las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual
que para la obra y sus instalaciones.

4.4 RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO

Se contempla la extraccion de escombros de las obras en los recintos detallados mas adelante en
este documento.

En esta partida deben considerarse todos los elementos que, sin estar expresamente indicados,
afecten la materializacion del proyecto.

El Contratista debera consultar la extraccion, carga y retiro a botadero autorizado la totalidad de los
escombros y otros materiales producto de las faenas anteriormente descritas o de los servicios de
construccion.

Se exigira el orden, no permitiendo la excesiva acumulacion de estos elementos. Al mqmento de
realizarse la Recepcion Provisoria no se aceptaran escombros acumulados y sera condicion para
firmar el acta de recepcion.

Los trabajos se realizaran siguiendo un cronograma definido por el orden de prioridades de los
proyectos mencionados y coordinados juntos con la Direccion del Centro.

En cada caso, se debera tener riguroso cuidado en la extraccion de los elementos de tal manera de
no dafar otros materiales y componentes del inmueble. Si llegasen a provocarse dafios, el
Contratista debera hacerse cargo de los costos de los mismos.

4.5 RADIER PATIO TALLER DE ARTE

Disposiciones Generales

Esta partida consulta la confeccion de radier en patio, el nivel superior de este, se dgjara en el mismo
nivel del N.P.T. actual, dejando la misma diferencia de altura con el interior del recinto.

En el caso de que la excavacion exceda los 60 cm de altura, el radier debera reforzarse con una
doble malla ¢ 8 @ 15.

451 ESTABILIZADO COMPACTADO e: 30 cms
Comprende material estabilizado por capa apisonada segtn calculo estructural.
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4.5.2 RELLENOS DE GRAVA (CAMA DE RIPIO) e: 20 cms

Sobrelel terreno o relleno compactados y bajo radier, se colocara una capa de 20 cm de espesor de
material grueso gravoso de buena calidad. duro, de cantos vivos, sin materia organica ni sales, bien
regado y compactado. El tamafio maximo del material ripioso sera de 2" y el minimo de 3/8".

Una vez ep(asado el material se sometera a la compactacién mediante pasadas de placa vibratoria.
La supervision de obra recibira esta etapa y autorizara la continuacion de los trabajos.

453 BARRERAS DE HUMEDAD

Bajo radieres interiores, se consulta una barrera de humedad compuestas por mangas de polietileno
de 0.20 mm de espesor, traslapo minimo de 15 cms.

4.54 RADIERES H-15e: 10 cms

Se usara hormigén H-15 con un 90% de nivel de confianza y de 10 cm. de espesor sobre cama de
ripio, con terminacion afinado.

455 MALLA ACMA C92-C

Esta partida consulta la provision e instalacion de doble malla acma C92-C, @ 8 a 15 cms, en todos
radieres y rampas proyectadas.

4.6 HORMIGON ARMADO

4.6.1 VIGA DE FUNDACION (0,20 x 0,30 m)

Este item comprende todo el hormigén‘heces’ario indicado en plano de arquitectura. La calidad y
dosificacion de los diferentes hormigones seré la indicada en los planos estructurales. No obstante,
ellas deberan ajustarse también a lo aqui indicado.

Todo el hormigén debera ser confeccionado en betonera o trompo, no importa el grado que tenga.
El Arquitecto Supervisor rechazara de inmediato cualquier hormigén mezclado a pala.

Se trabajara con vibradores de inmersion y no se permitira caidas superiores a 1,5 m para evitar
segregacion.

Antes de hormigonar se debera revisar que las armaduras y moldajes se encuentren conformes.

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de
hormigonado. En caso de que estas sean inevitables, se hara en aquellas zonas de menor

solicitacion estructural y de acuerdo con las indicaciones del proyecto. No se aceptaran nidos en los
hormigones.

Sobre las fundaciones se aplicaran dos capas de Igol denso premier. Esta impermeabilizacion
debera retornar a lo menos 15 cm. en muro.

Las dimensiones minimas que se deben utilizar son las indicadas en el dibujo adjunto, donde se
define: Viga de Fundacion de Hormigon Armado H25 de (20 x 30 cms)

La unién entre hormigones existentes o viejos y nuevos hormigones proyectados sera a traves de
puentes de adherencia Sikadur 32 gel o similares caracteristicas técnicas.

Todo el hormigon de viga de fundacion llevara aditivos impermeabilizantes Sika 100 o similares
caracteristicas técnicas.

4.7 ENFIERRADURAS

Se empleara acero de tipo A 63 - 42 H con resalte, de los diametros o secciones que se indiquen en
los planos de estructura correspondiente.

Se exigira estricto cumplimiento a la normativa vigente para armaduras de hormigén armado,
especialmente lo relativo a empalmes, encuentros, Cruces, recubrimientos y proteccion de
enfierraduras durante la faena de hormigonado. Los empalmes de anclajes seran 50¢ + 10 cm en
horizontal y 40¢ + 10 cm en vertical. El recubrimiento para armadura en fundaciones sera de 5,0 cm.

Las armaduras de acero se mantendran alejadas de los moldajes mediante calugas de mortero o
plasticos. Se empleara alambre negro N° 18 en el amarre de la enfierradura.

Antes de concretar, la enfierradura sera recibida por el Arquitecto Supervisor quien podra exigir
refuerzos adicionales, con cargo al contratista.
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En cuanto a las enfierraduras, seran:

e Viga de Fundacién: minimo 4212, 2610 y estribos 28 a cada 20 cms.

4.8 MOLDAJES

El moldaje para todos los elementos incluidos en esta partida debera ser indeformable, estanco,
alineado, aplomado y ejecutado de acuerdo con los planos respectivos. Se consulta moldaje
metalico o de terciado con adhesivos fendlicos naturales, de espesor minimo 12 mm tipo “Masisa”
HDO MAXXIL o técnicamente similar para las fundaciones con no mas de cinco usos, [0
suficientemente resistente a las cargas y vibraciones del hormigonado. Los hormigones de
fundaciones quedaran a la vista y consultan, por lo tanto, hormigones vistos lisos sin deformaciones,
fallas o elementos extrafios. No se consultan estucos; no obstante, el Arquitecto Supervisor podra
exigir demolicion de elementos mal ejecutados, revoques u otra terminacion en caso de desaplomes,
nidos, deformaciones, etc., con cargo al contratista.

4.9 ESTRUCTURA MURO DE SEGREGACION
491 INSTALACION PERFIL ACERO RECTANGULAR 100/150/3

Esta partida consulta provision e instalacion de pilares y cadena conformado por perfil acero
rectangular 100/150/3, segun proyecto de arquitectura.

49.2 INSTALACION PERFIL ACERO CANAL 50/150/3

Esta partida consulta provision e instalacion de perfil acero canal 50/150/3, segun proyecto de
arquitectura, en pilares y cadena; para confinar los ladrillos.

493 INSTALACION PLETINAS DE ANCLAJE

Los pilares llevaran pletinas en la parte inferior, para empotramiento a radier, la dimension sera
minima de 200x250 mm y 3 mm de espesor.

4.9.4 INSTALACION PERNOS DE ANCLAJE
Las pletinas de los pilares iran empotradas al radier con 4 pernos de anclaje a lo menos de 4 %",
49.5 MURO DE ALBANILERIA CONFINADA

Esta partida contempla la construccién de muros de albafileria confinada con ladrillos ceramicos
prensados tipo princesa de 20/14/7 cms, modelo Titan Reforzado Estructural. Colocada de soga,
con canteria de un espesor promedio de 2,0 CMS, unida con mortero de cemento en proporcién 1.
3 con aditivo antihumedad como SIKA o Chilcorrofin, o similar, especialmente cargada en las zonas
himedas y exteriores. Se utilizaran tensores Fe 12 @ 50 cms empotrado a la viga de fundacion
segun lo definido en proyecto de arquitectura.

Se utilizara escalerillas prefabricadas tipo ACMA, cada 5 hiladas de ladrillos. El mortero de pega

debera tener una proporcién de 1:4 en los muros interiores y 1:3 en los exteriores Y llevara
adicionado Sika 1 al mortero a razén de 20 Kg por m3 de mortero.

Los escantillones seran parejos y las junturas totalmente rellenas. El tendel no debera tener un
espesor superior a 2,0 cmy no se aceptaran desplomes.

Ladrillos poco cocidos, quemados, trizados 0 que sus cantos no se encuentren bien conformados,
seran rechazados.

Esta partida consulta la elaboracion de proyecto para las modificaciones estructurales definidas en
proyecto de arquitectura. El proyecto debe definir estructuralmente todas las variaciones
apoyandose en planos, memoria de calculo y, si es necesario, ensayos que determinen la calidad
de suelo y/o calidad de la estructura existente.

Las modificaciones antes mencionadas, tienen que ver con demoliciones de muros existentes para
unir espacios, construccion de muros nuevos para definir nuevos espacios e instalacion de una
nueva cubierta destinada a cubrir el area de estar personal y sala de reas.

49.6 ESTUCO EXTERIOR POR AMBOS LADOS e: 2,0 cms
Se consulta la utilizacién de estucos por ambos lados del muro de albarileria proyectado.
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Estos estucos tendran un espesor minimo de 2,0 cm y el mortero tendra una proporcién 1:3. Llevaran
incorporado en el agua de amasado Sika 1, en la proporcién de 20 Kg/m3 de mortero. Los estucos
se dejaran terminados y preparados para recibir posteriormente terminacion de pintura.

Durante el proceso de fraguado se protegeran con arpilleras humedas u otro sistema para evitar
que se fisuren o soplen. Estos ultimos se rechazaran y deberan re ejecutarse.

410 PINTURA MUROS AMBOS LADOS

Disposiciones generales:

A todas las superficies del muro que seran pintados, dependiendo del tipo de pintura a aplicar, se les
debe hacer el siguiente tratamiento:

La superficie o elemento a pintar debera estar limpia, seca, libre de polvo, particulas sueltas, residuo
de grasa o0 aceite y pinturas mal adheridas.

En superficies muy absorbentes se debe aplicar previamente Sellador Fijador de Cal.

Previo a la colocacion de la pintura, las superficies se lijaran y enmasillaran, retaparan o empastaran
hasta conseguir un perfecto acabado de ellas. Se usaran pinturas de la mejor calidad marca Sherwin
Williams, equivalente o superior.

Las superficies pintadas, deberan quedar bien cubiertas y sin huellas de brochas o manchas.

Se daran las manos necesarias para obtener una perfecta terminacién. En todo caso, se dara un
minimo de dos manos.

4.10.1 Esmalte al agua muro

El muro llevara como pintura de terminacion un esmalte al agua de linea industrial, el color de
terminacion sera definido en obra, segun las caracteristicas antes mencionadas.

4.11 NUEVA PUERTA DE INGRESO

4111 MARCO ESTRUCTURAL PERFIL ACERO RECTANGULAR 100/200/3

Esta partida consulta provision e instalacion de pilares y cadena (marco estructural) conformado por
perfil acero rectangular 100/200/3, segun proyecto de arquitectura. Incluye sellos.

441.2 PUERTA P01 (0.0 x 2.10 m)

Esta partida consulta la adquisicién e instalacion de puerta metalica de acceso al pqtio de taller de
artes, estara conformada por bastidores de perfil acero rectangular 40/30/3 revestida por ambos
lados por plancha de acero galvanizado liso de 3 mm de espesor.

Todos los elementos metélicos deben estar perfectamente soldados, sin protuberancias, y con
cordon continuo.

La puerta metdlica estara montada sobre marco metalico de perfil acero rectangular 30!40!3, ira
empotrado al canto de muro hormigén armado. El perfil acero llevara junquillo perfil macizo de 10 x
10 mm de espesor, segln detalle de proyecto de arquitectura.

Consulta dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura galvanizado al frio.

411.3 CERRADURA DE SEGURIDAD

Esta partida contempla la instalacion de cerradura de seguridad con cilindro incorporado, con dos
pitones de acero tipo POLI 1985 Cl o similares caracteristicas técnicas, con llave amaestrada en
ambas puertas.

412 INSTALACION SANITARIA
4.12.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.12.1.1 CANALIZACIONES- CONEXION A RED DE AGUA POTABLE FRIA

Disposiciones Generales.

La red de agua potable disefiada para abastecer el nuevo artefacto, se anexara a red existente del IP IRC CORONEL, de
acuerdo a la propuesta de plano de arquitectura que se entrega y union proyectada y que se especifica en esta etapa. El
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contratista adjudicatario debera efectuar las extensiones de esa red interior existente para anexar el nuevo artefacto
proyectado, gestion que incluira el respectivo proyecto aprobado.

Las cafierias de agua potable seran de PVC Hidraulico clase 10 en redes exteriores subterraneas de distribucion y deberan
ir bajo terreno donde corresponda y a una profundidad de al menos 60 cm. bajo terreno; apoyadas y cubiertas por una
capa de arena de 10 cm y sobre la arena superior debera colocarse un relleno compactado con material seleccionado
proveniente de las excavaciones, libre de material granular y/o escombros.

Todas las cafierias a usar deberan proporcionarse en obra con su respectivo certificado de calidad.

La colocacion se cefiira a las técnicas de construccion recomendadas por los fabricantes y sus diametros y trazados seran
los indicados en los planos.

No se permitiran: recocido de las cafierias, curvado en obra efc., debiéndose emplear fittings para los cambios de
direccion y distribucion.

Se usaran fittings de bronce de marca Cobra, Nibsa o técnicamente similar y piezas Hidraulicas para PVC clase 10.

4.12.2 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO

412.2.1 RED DE ALCANTARILLADO

Disposiciones Generales:

El sistema de alcantarillado domiciliario de aguas servidas proveniente del nuevo artefacto proyectado, se realizara de
acuerdo al plano de arquitectura que se entrega y que se especifica. El contratista adjudicatario debera efectuar las
extensiones de esa red interior de alcantarillado existentes para anexar el nuevo artefacto.

La conexion se haré en el sector de taller de madera, donde existe una conexion de desagiie. Consulta el suministro e
instalacion camara domiciliaria de alcantarillado que conectaré el lavadero proyectado con la conexion del taller,
anteriormente mencionado. La camara domiciliaria de alcantarillado ser+& de hormigon armado, de 60 x 60 cms y
profundidad definida por el contratista, segin pendientes.

Los centros para conexiones de desagies de artefactos a instalar seran los especificados por el proyecto, los que deberan
ajustarse en su diametro y ubicacion a lo sefialado en los respectivos planos. Antes de su colocacion se solicitara el visto
bueno de la supervision de obra respecto de su tipo y calidad.

412.3 INSTALACION LAVADERO DE GRANITO

Esta partida consulta el suministro e instalacion de lavadero de granito grande 58 kg aprox (90x50x30 cms). Iré fijo sobre
dos muretes elaborados con ladrillo princesa, relleno de mezcla y tensores, conformando un pedestal de 85 cms de altura.

El canto superior de los muretes llevara mezcla afinada, dejando empotrado el receptaculo.

Para proteccion de sifon, consulta instalacion de marco perfil acero angular 50/50/3 y puerta con bastidorgs de perﬁlgs
acero cuadrado 50/50/3 y revestimiento con placa acero lisa de 2 mm de espesor, con soldadura cordén continuo. Ademas
de 2 pomeles y porta candado.

Todos los elementos metalicos llevaran dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético, color a definir en obra.

Incluye sifén, desagiie y conexion a la red proyectada.
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412.4 GRIFERIA LAVADERO

Esta partida consulta el suministro  instalacion de llave lavadero simple con aireador, tono cromado y terminal de acero
inoxidable.

4125 LLAVE DE PASO

Esta partida contempla el suministro e instalacion de llave de paso tipo valvula de bola, de bronce con palanca, para
cafierias de cobre.

5 ASEO Y ENTREGA

Esta partida consulta el aseo y entrega de todas las zonas intervenidas, se debera tener especial
cuidado en posibles despuntes de perfiles metalico o cualquier elemento corto punzante, los que
deben retirarse de la zona intervenida.

IV. ANEXOS

ANEXO N° 1:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nota: En caso de Union Temporal de Proveedores, se deberan sefialar los integrantes en el siguiente
cuadro.
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1)

2)

3)

*)

(*) Agregar cuantas filas sea necesario.
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_ ANEXO N° 2:
DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTA (SOLO PARA UTP)

en representacion legal (completar Si aplica)
BB e e it AR e s s vy MRRIGIEY R DRSS R

a. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por préacticas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos
en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, durante el periodo de dos afios anteriores a la
presentacién de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl.

b. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva
quede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con organos de la
administracién, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de
2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que Fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973.

c. Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N° 20.393.

d. No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la
Ley N° 21.595 de Delitos Economicos. En el caso de que mi representada sea una persona
juridica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no
tiene como socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracién, a
personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

e. No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacién a la presente
declaracion, funcionario directivo del Servicio Nacional de Reinsercién Social Juvenil, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de
contratacion del referido organismo, ni estoy unido(a) a éstos o aquélios por los vinculos descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

f. No integro la némina de personal del Servicio Nacional de Reinsercién Social Juvenil, en cualquier
calidad juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo, ni estoy unido(a) a éstos o
aquéllos por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quéter de la Ley N° 19.886
(conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

g. Mirepresentada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada
en la que una o mas de las personas singularizadas en literales e. y f. precedentes formen parte
o sean beneficiarias finales.

h. Mirepresentada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anénima
cerrada en que una o mas de las personas singularizadas en los literales e. y f. precedentes sean
accionistas o beneficiarias finales.

i. Mi representada no es una sociedad anénima abierta en que una o0 mas de las personas
singularizadas en los literales e. y f. precedentes sean duefias de acciones que representen el
10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.

j. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas

NOMBRE, RUT Y FIRMA
Representante Legal o Persona Natural segun corresponda

Nota:

Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaracion jurada puede
traducirse en la comision del delito de perjurio, en virtud del articulo 210 del Cadigo Penal, que dispone que ‘el
que ante la autoridad o sus agentes perjurare 0 diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrira
las penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multa de 6 a 10 UTM."
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ANEXO N° 3:
PROPUESTA ECONOMICA

ESTE ANEXO SE ADJUNTA EN FORMATO EXCEL EN LA FICHA DE LA LICITACION
CORRESPONDIENTE.

SE SOLICITA NO MODIFICAR ESTE ANEXO Y PRESENTARLO EN FORMATO EXCEL
(EXTENSION).

. ANEXO N°4:
DECLARACION JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES

. En caso de ser persona natural:

Yo, Nombre persona natural, Cédula de |dentidad N° RUT persona natural con domicilio en domicilio
comuna, ciudad, declaro que:

(En el espacio en blanco a continuacién, favor indicar “SI” 0 “No”, segun corresponda).

“w

registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios”.

. 0, en caso de ser representante de una persona juridica:
Yo, nombre de representante legal, Cédula de Identidad N° R.U.T. representante legal con domicilio

en domicilio, comuna, ciudad en representacion de razoén social empresa R.U.T.N°R.U.T., del mismo
domicilio, declaro que mi representada:

11111

“Mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones O cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afios”.

Ciudad, dia/mes/afio

Nombre, Rut y firma
Representante Legal o persona natural segtin corresponda

NOTAS:
1. Todos los datos solicitados deben ser completados. _
2. El presente Anexo seré obligatorio para el oferente seleccionado, a efectos de formalizar la

contratacion.
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ANEXO N°5:
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (referencial)

En (ciudad), Region a__ de de 2026, entre
(Contratista) y don(iia)
, chileno(a), , domiciliado en
, calle , RUN N° , en adelante

el Trabajador y/o profesional, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Las partes estan plenamente conscientes de la naturaleza e importancia que tienen los procesos
relacionados al servicio que se debera prestar al Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil.

SEGUNDO: Atendida la indole del trabajo o servicio precedentemente aludido, las partes concuerdan en la
necesidad de regular el manejo y resguardo de toda informacién a la cual puedan tener acceso, la cual tiene
caracter de confidencial, por cualquier medio, sea oral o escrito, a través de documentos, registros, bosque;jos,
folletos, cuestionarios, soportes o equipos computacionales y, en general, a través de cualquier procedimiento,
forma o medio.

TERCERO: Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el ordenamiento legal vigente, el trabajador(a) o
profesional individualizado (a), se obliga a mantener toda la informacion proporcionada o derivada o a la que
tenga acceso por cualquier via bajo estricta reserva, a no revelarla, divulgarla, duplicarla, comentarla, distribuirla
ni publicarla bajo forma alguna, sea directa o indirectamente.

CUARTO: Asimismo, el trabajador (a) o profesional se obliga a utilizar la informacion a la que tenga acceso con
la sola finalidad de realizar adecuadamente las labores que se le encomienden, reconociendo, expresamente,
que la informacioén recibida o generada pertenece al Servicio Nacional de Reinsercién Social Juvenil. Ademas,
se compromete en la devolucion de todos los materiales asignados para el cumplimiento de sus labores o
servicios profesionales.

QUINTO: El trabajador (a) o profesional se compromete a tomar todas las medidas que se encuentren a su
alcance para que la informacién mantenga el caracter confidencial y se eviten situaciones y actos que puedan
ocasionar perjuicio, de cualquier indole, sea a si mismo, al Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil o a
la institucion contratante.

Firma Trabajador y/o Profesional Firma Representante Legal del Proveedor
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ANEXO N°7;
ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES

El firmante, en su calidad de cliente del oferente <Razén social 0 nombre persona natural, sequn
proceda>, RUT N° <Rut oferente>, certifica que ha contratado a dicha empresa para el proyecto u
obra denommado <|ndicar el nombre del proyecto u obra=.

A continuacion, se presenta un cuadro de evaluacién donde debe indicar (marcar con una X)s
recomienda a su cliente 100%, parcialmente o no lo recomienda:

<Nombre y firma>
<Cargo>

Notas:

(1) La Comision Evaluadora podra verificar la informacion contenida en este Anexo, a través de los contactos
declarados por el oferente. En caso de detectarse informacién adulterada o inconsistente, |a oferta
sera declarada inadmisible.
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ANEXO N° 8:
CERTIFICADO ACREDITACION EXPERIENCIA JEFE DE OBRA

<Nombre y firma del Mandante>
<Cargo>

Nota:

dra verificar la informacién contenida en este Anexo, a través de los contactos

(1) La Comisién Evaluadora po
rada o inconsistente, la oferta

declarados por el oferente. En caso de detectarse informacién adulte
sera declarada inadmisible.




ANEXO N°9:
FORMATO CARTA GANTT

ESTE ANEXO SE ADJUNTA EN FORMATO EXCEL EN LA FICHA DE LA LICITACION
CORRESPONDIENTE.

ANEXO N° 10:
EQUIPO DE TRABAJO




ANEXO N°11: PROTOCOLO DE ACUERDO Y SEGURIDAD (referencial)

Debido a la complejidad en términos de seguridad y trabajos dentro del Centro, y con el fin de considerar
condiciones de seguridad necesarias para el mejor funcionamiento durante el proceso de trabajos para estudios
y de ejecucion al interior del Anillo de Seguridad del Centro, se firma y se formaliza acuerdo de funcionamiento
entre el SRJ y la Empresa ejecutante, de la cual se estipularan las siguientes condiciones:

A. ELEMENTOS DE INGRESO PRCHIBIDO
Se informa a la empresa firmante que se encuentra terminantemente prohibido el ingreso al area del Anillo de
Seguridad y al centro en general, los siguientes elementos:

Bebidas alcoholicas

Drogas, estupefacientes o sustancias toxicas

Dinero

Todo tipo de elementos que puedan poner en peligro la seguridad de las personas (elementos

corto-punzantes que no tengan relacion con los trabajos a realizar, encendedores, fosforos o

similares, etc.) y todo otro elemento que Gendarmeria considere peligroso para su ingreso.

Teléfonos celulares, buscapersonas, radio comunicadores (salvo si hay expresa autorizacion del

Jefe de Destacamento de Gendarmeria) y, en general, todo tipo de equipo de comunicacion de la

misma naturaleza

6. Cargadores y chips de teléfonos celulares

7. Camaras fotograficas-todo tipo-, camaras filmadoras y grabadoras de cualquier tipo

8. Armas de fuego, municiones, explosivos y armas blancas

9. Prendas de uniformes de las fuerzas armadas, carabineros, gendarmeria de Chile

10. Tarjetas de crédito de cualquier tipo (bancarias o comerciales) y tarjetas de prepago telefonico

11. Documentos bancarios y de mas de una U.T.M. en efectivo

12. Lentes larga vista

13. Billetes 0 monedas falsos 0 monedas extranjeras

14. Bebidas energizantes y similares

15. Cordeles, sogas y otros similares que no tengan directa relacion con los estudios a realizar

16. Botellas de vidrios o cortantes

17. Solo se permitira comidas perecibles y alimentos congelados, ambos de cualquier tipo gue sean
de consumo personal

18. Zapatos con plataformas o puntas de fierro. Se exceptuan los zapatos de seguridad para realizar

los trabajos

BN =
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B. ELEMENTOS DE INGRESO RESTRINGIDO .
Se informa a la empresa firmante que se restringe el ingreso al centro en general, los cuales seran de exclusiva
responsabilidad de los miembros y representantes como de la empresa misma de los siguientes elementos:

1. Los articulos eléctricos, CDs, casettes, ropa de cama, loza, ollas, sartenes, teteras

2. Maquillaje, cosméticos, tintura de pelo, espejos, limas, pinzas y cortaufas, talco, pelucas, ufias
postizas, extensiones de pelo

3. Spray de cualquier tipo, a excepcion de los utilizados por exclusiva necesidad de la construccion

4. Shampoo, cremas, jabon liguido en envases plasticos o vidrio

5. Cuellos, bufandas, pafoletas, guantes (a excepcion de guantes de seguridad para trabajos
manuales), gorros, puntillas, echarpes, etc.

6. Medicamentos de cualquier tipo

7. Lentes opticos, lentes de sol

8. audifonos terapéuticos

9. Joyas — oro, plata, bijouterie - u objetos de oro o valor analogo. Anillos, pulseras, aros, collares,

piercing, entre otros

10. Los alimentos en conservas deben ingresar en envases plasticos y transparentes (por ejemplo:
bolsas tipo ziploc)

11. Alimentos envasados y selladores de fabrica galletas, yogur

No obstante lo anterior, sera necesario informar a quien solicita el ingreso de este tipo de articul_os que, conforme
a la calidad y restricciones, por razones de seguridad y funcionamiento del establecimiento, dichos articulos en



ocasiones permaneceran bajo custodia en oficina de control de acceso, los cuales seran devueltos cuando el
personal de la empresa se retire del Centro.

C. ENTREGA DE FORMULARIOS
Por la naturaleza compleja del centro y con el espiritu de minimizar potenciales problemas al interior del centro
como el control de los elementos ingresados, el encargado de estudio antes de ingresar debera entregar a
personal del centro en el control de acceso, una copia de los tres formularios siguientes:

e FORMULARIO 1: IDENTIFICACION DE TRABAJADORES

Este formulario tiene como objetivo identificar todo el personal de la empresa que ingrese al interior del Anillo
de Seguridad, identificando nombre de estos, RUT y funcion especifica de cada miembro. Adicionalmente hay
que identificar el nombre del proyecto, nombre de la empresa, encargado del estudio y la identificacion del
Gendarme de turno en porteria, como también |a firma de ambos. Como dato importante, se exigira al ejecutante
poner especial cuidado referente a los trabajadores, por lo que es su responsabilidad cerciorarse y garantizar
que su personal no esté en procesos judiciales vigentes, especialmente por causas relacionadas con violencia,
robo con intimidacion, violacién o por procesos de similares caracteristicas.

e FORMULARIO 2: IMPLEMENTOS DE TRABAJO
Este formulario tiene como objetivo identificar todos los implementos de trabajo que ingresaran al interior del
Anillo de Seguridad. Se debera identificar el tipo y la cantidad. Adicionalmente hay que identificar el nombre del
proyecto, nombre de la empresa, encargado en estudio y la identificacion del funcionario de turno en porteria,
como también la firma de ambos.

e FORMULARIO 3: MATERIALES PELIGROSOS O COMPLEJOS
Este formulario tiene como objetivo identificar todos los materiales peligrosos, tales como: acidos en general,
diluyentes de cualquier tipo, elementos fulminantes o explosivos, elementos inflamables, elementos corto
punzantes o que puedan ser utilizados faciimente como armas, pinturas, etc.

Al final de cada jornada laboral, sera responsabilidad del encargado de estudio de chequear las tres listas para
cerciorarse que no haga falta de ninguno de los elementos ingresados. En caso contrario, se debera dar
inmediato aviso a Gendarmeria con el fin de iniciar su busqueda de él o los elementos extraviados.

* os formularios presentados a continuacion de este Protocolo son de referencia. El ejecutante podra proveer
de sus propios formularios, pero deberan contener a lo menos toda la informacién presentada en estos.

D. SITUACIONES DE PELIGRO O MOTINES

Debido a la naturaleza de este tipo de Centros, es probable enfrentarse a situaciones de potencial peligro como
motines o agresiones particulares por parte de los adolescentes que ahi habitan, poniendo el peligro tanto a
personal que del centro como para gente externa a este. Por lo tanto, es primordial tener el menor contacto con
los adolescentes que habitan en el Centro tanto de forma visual, verbal como fisica con el fin de minimizar
situaciones que puedan provocar situaciones de peligro o conflicto. Adicionalmente se pone en conocimiento
de la empresa para que esta instruya a su personal, que bajo ciertas condiciones de peligro en la cual la
Direccion de Centro representado por su Director(a) estipule convenientes, con el fin de salvaguardar la
seguridad, se debera:

1. Seguir instrucciones del personal del centro, sean educadores y/o Director(a) del Centro.

2. Llevarse consigo todos los implementos de uso personal y de facil movilidad como también todo
material o elemento de facil movilidad que sean por naturaleza peligrosos o inflamables como, por
ejemplo: botellas de é&cidos, elementos de explosivos, cuchillos o elementos corto punzantes
autorizados por Gendarmeria, etc.

3. Evacuar la zona de los trabajos

En la situacion de motines donde se solicite el rapido abandono de las areas de trabajo, el encargado del estudio
debera informar inmediatamente al personal del SRJ de todos los elementos dejados atras que no hayan podido
ser sacados fuera de la zona trabajo debido a la premura de la situacion, elementos que puedan ser
potencialmente peligrosos.

El Ejecutante debera proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas vigentes para
el personal que labora en el estudio, considerando tanto equipo adecuado para los estudios como también de
seguros necesarios para su personal al dia.

El ejecutante debera tener presente que las areas a trabajar estan dentro de un recinto de tipo privativo de
libertad (sistema justicia juvenil) o residencial (sistema proteccion) por ende debera considerar aspectos como
el control de los accesos a las areas de trabajo, cerciorandose especialmente de evitar el ingreso de los
adolescentes, nifios o nifias que habitan en él. En caso de acceder estos a las areas de trabajo, un encargado
del SRJ, debera sacar a los menores de las areas de trabajo. Se sugiere la confeccion de informes los cuales
debera entregar al Director(a) del Centro con el fin de dejar registro de situaciones que afecten directamente el
correcto funcionamiento de los estudios/obras y por ende provoquen atrasos en estos.

E. LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE ESTUDIO/OBRA
Se estipula imprescindible que dentro de los trabajos a realizar dentro del centro en el desarrollo de
prospecciones/ejecucion de obra debera mantener:



® Orden y limpieza durante la jornada laboral: La zona de trabajo deberd asearse y
mantenerse limpia, por consiguiente, se debera contemplar personal que ordene
constantemente ademas de limpiar a los menos 2 veces por dia el area de trabajo,
especialmente de las areas de facil acceso de los menores. Con este fin el ejecutante debera
disponer de los recursos necesarios para que permanentemente el sector en estudio/obra se
mantenga perfectamente limpio y ordenado. Es decir, se debera definir una sola area para la
acumulacién de escombros para su retiro periédico y se debera proveer de recipientes
separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los desperdicios
de estudio/obra y la basura. Se debera tener especial cuidado de todo elemento de potencial
peligro producto de los trabajos, como, por ejemplo: desperdicios producto de trabajos
relacionados con metales, de uso de acidos o similares, botellas plasticas o contenedores,
elementos inflamables, elementos cortantes o cualquier otro que pueda ser utilizado como
arma. Los desperdicios que no sean propios de la construccion como por ejemplo restos de
comida, envases de comida o bebida, etc., deberan ser colocados en recipientes diferentes
al de los desperdicios generados por la prospeccion/ejecucién de obra en si y deberan
retirarse periodicamente de esta.

e Orden y limpieza post jornada laboral: el personal de la empresa debera considerar antes
de su retirada del area de trabajo la limpieza de los desperdicios producto de/las
estudios/obras, retiro de las implementos y elementos de trabajo los cuales deberan ser
guardados en bodega u otra que se estipule en acuerdo entre la empresa con personal y el
Director(a) del Centro. Este aseo comenzard a lo menos 30 minutos antes de la hora
estipulada como “hora de término de la jornada laboral” a definirse en punto 1 del F. HORARIO
DE TRABAJO, LUGAR DE ACOPIO DE MATERIALES Y DE BASURA, esto con el fin de
garantizar que para la hora de término este el personal listo para salir del Anillo de Seguridad.

« Acceso azonas de trabajos: En caso de que los estudios vayan a ser realizados en edificios
0 en recintos interiores de estos, los trabajadores deberan siempre mantener las puertas
cerradas de acceso a las zonas de trabajos, especialmente si estas zonas a intervenir
colinden con zonas habitadas o de paso de los menores.

Adicionalmente, durante la ejecucion de los estudios/obras al personal del ejecutante, de sus sub-ejecutantes
o de sus proveedores, le quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la zona en estudio/obras y
sus alrededores, lo siguiente:

e El encender fogatas.
El botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

« Botar restos de yeso, pintura o cualquier otro material sélido o liguido en el sistema de
alcantarillado de aguas servidas o aguas lluvias.

s Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacion de faenas provea para ello.
Ingerir bebidas alcohblicas.
Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles.

« Utilizar los artefactos sanitarios definitivos defla estudio/obras para limpiar o lavar
implementos y brochas.

F. HORARIO DE TRABAJO, LUGAR DE ACOPIO DE MATERIALES Y DE BASURA
Dentro del espiritu de mantener los niveles de seguridad dentro del centro, se informa adicionalmente al
ejecutante que los siguientes puntos deberan ser acordados entre el representante de la empresa en conjunto
con la Direccion del Centro, representado por medio del Director(a) del Centro y con el consentimiento
Gendarmeria de Chile representado por el Jefe de Destacamento.

1. Horario de Trabajo ‘ o
Con el fin de clarificar la jornada laboral de la empresa a realizar los trabajos al interior del centro, se

estipula el siguiente horario:

e Hora de inicio de Jornada Laboral : 8:30 am de lunes a domingo
e Hora de término Jornada Laboral: 17:30 horas de lunes a domingo

En ocasiones excepcionales, el ejecutante podra solicitar de extensién del horario acordado en primera instangia
por medio de una solicitud firmada dirigida al Director(a) del Centro, quien esta facultado de dar su aprobacién
o rechazo a la solicitud dandole oportuno aviso de su decision.

2. Lugar de Acopio de Materiales

Con el fin de clarificar el lugar de acopio de materiales, en este punto se estipulara su ubica}cién. En
general se informa que este debera ser por medio de bodegas provistas por la empresa. En primera instancia
no se podré instalar el acopio de materiales al interior del Anillo de Seguridad, a excepcion que se llegue a un
acuerdo especial entre la Direccion del Centro, representado por el Director(a) del Centro.



e  Lugar de acopio de materiales sera

Fuera del Anillo de Seguridad
Al interior del Anillo de seguridad

e Ubicacion de acopio de materiales :
En caso de aplicarse, la ubicacion dentro del centro de la caseta de WC quimico sera contigua al lugar de acopio
de materiales y bodega.

3. Lugar de Acopio de Basura fuera del Anillo de Seguridad
Con el fin de clarificar el lugar de acopio de basura general producto de/las estudios, en este punto se estipulara

su ubicacion. Queda terminantemente prohibido el acopio al interior del Anillo de Seguridad ni en su cercania.

e Ubicacion de acopio de basura de Sistema Femenino
Se indica al ejecutante que la extraccion del Centro de los desperdicios producto de las obras
debera ser a lo menos una vez por semana.

G. MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO
De no cumplir con cualquiera de las condiciones de trabajo y controles anteriormente presentados, el ejecutante
podra verse afecto a cobro de multas de acuerdo con bases administrativas.

La firma de este documento por las partes involucradas implica que cada uno entiende y esta de acuerdo con
todos los puntos de este Protocolo de Seguridad, tanto por parte de la empresa, de su representante y de toedo
miembro de esta que participe en los estudios/obras solicitadas y las exigencias a estos, como también de los
acuerdos y decisiones adquiridos por parte de la Direccion del Centro, representado por su Director(a) del
Centro.

Director(a) IP IRC Coronel
Servicio Nacional de Reinsercién Social Juvenil

Representante Empresa Constructora

c.C

Direccién del IP IRC Coronel
Direccién Regional del Biobio
Empresa Contratista



ESTE FORMULARIO DEBERA SER ENTREGADO EN PORTERIA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA OBRA. SE CONTEMPLA LA INDENTIFICACION

| S —

FORMULARIO 1: IDENTIFICACION DE TRABAJADORES

Proyecto L e e e L S POITEra Imnes o mes svvespsssvssianmsns asn
Empresa I e ity s Y TS T FEmcr POMEre: cuvemsissssmnssnsiversseanmmannrs
ENcargOao en OB i s sy s es sieisisnspossa Firma encargador . vrssssssssinsns
FBEKIA: (& s inmveesassamasusssmni HEra ingrase: augrasssssirmss HOra egreso: ...oveisimiiivienss

ESTE FORMULARIO DEBERA SER ENTREGADO EN PORTERIA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA OBRA. SE CONTEMPLA LA INDENTIFICACION
TODAS LOS ELEMENTOS PELIGROSOS Y CANTIDAD APROXIMADA DE ESTOS. DESPUES DE CADA JORNADA LABORAL SE DEBERA CHEQUEAR

LA LISTA CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLE EXTRAVIO C ROBO DE ALGUNA

l AVISO A PERSONAL DEL CENTRO PARA SU BUSQUEDA.

DE ESTOS. EN CASO DE FALTA, SE DEBERA DAR INMEDIATO

NOMBRE RUT

FORMULARIO 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO

FUNCION O TAREA

Proyecto e R AR S R SN P e e AR S Portero fUrMO: coveveeeeiiarrnrnnanisesnnss

Empresa 3 e e AR s S A A SR AR Firma POMEIO: .iveeeeiiiianeninniinrnisasnss

ENcarga@do €N OBrQ: .vuiiiiersisiesimmssiss i

....... Firma encargQdo: ..oevieasinnne

FECHE ¥ csssmsememonessaseprisnsies HOra iNQreso: «.ieeniereecenenes HOrQ @greso: «.oviveeeiianeeas

TODAS LOS ELEMENTOS PELIGROSOS Y CANTIDAD APROXIMADA DE ESTOS. DESPUES DF CADA JORNADA LABORAL SE DEBERA CHEQUEAR
LA LISTA CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLE EXTRA vio O ROBO DE ALGUNA DE ESTOS. EN CASO DE FALTA, SE DEBERA DAR INMEDIATO

| AVISO A PERSONAL DEL CENTRO PARA SU BUSQUEDA.

DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD P

ODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES

DE CUALQUIER TIPO, ACIDOS EN GENERAL ELEMENTOS FULMINANTES 0 EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO

ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC..



FORMULARIO 3: MATERIALES PELIGROSOS O COMPLEJOS

Proyecto St s s b e AR AR T RS SR e POrEro tUMO: cvveeeiiiiaiireesiiinasneases

Empresa R VLY SR R T R R Lot e Firmia POTEEIO: veerevansnssensesssasrssiasees

ENCArgado &N OO uieeeiiviirarrss s srasinnrnesesss st Firma encarg@do: ....veeienninaennes
FEChQ | wvismuasicaisisevsiipesias HOTQ INGreso: vveevcavriiinaianes Hora egreso: ...oeceraiinnnans

| ESTE FORMULARIO DEBERA SER ENTREGADO EN PORTERIA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA OBRA. SE CONTEMPLA LA INDENTIFICACION

‘ TODAS LOS ELEMENTOS PELIGROSOS Y CANTIDAD APROXIMADA DE ESTOS. DESPUES DE CADA JORNADA LABORAL SE DEBERA CHEQUEAR ‘
LA LISTA CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLE EXTRA Vio 0 ROBO DE ALGUNA DE ESTOS. EN CASO DE FALTA, SE DEBERA DAR INMEDIATO

I AVISO A PERSONAL DEL CENTRO PARA SU BUSQUEDA. |

‘ DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD PODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES \
DE CUALQUIER TIPO, ACIDOS EN GENERAL ELEMENTOS EULMINANTES O EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO

‘ ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC.. ‘

HERRAMIENTA CANTIDAD



HERRAMIENTA CANTIDAD

ANEXO N°12:
PLANIMETRIA

Estos planos y documentos se adjuntan a la ficha de la licitacion en el portal de Mercado
Publico:
« EnPDF:
v PAO1
v PAO2
v PA03
v PAO4

e En DWG:

v Construccion muro de segregacion entre talleres del IP-IRC CORONEL.dwg
v Habilitacién Bibliored del IP-IRC CORONEL.dwg

ARTICULO TERCERO: DESIGNASE allla
funcionario/a Adriana Avalo Valdebenito, como encargado/a de la custodia de las ofertas que se
reciban en la Licitacién Publica que por este acto se autoriza, conforme a lo dispuesto en el articulo
49 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento








