
 
 

 

AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN 
PÚBLICA Y APRUEBA BASES 
ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y 
ANEXOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE “IMPLEMENTACIÓN DE MALLAS 
ANTILANZAMIENTOS EN PATIOS DE CASAS 
DEL IP - IRC LAE - IP ANTOFAGASTA”, 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE ANTOFAGASTA, DEL SERVICIO NACIONAL 
DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL, DESIGNA 
FUNCIONARIO/A ENCARGADO/A DE LA 
CUSTODIA DE LAS OFERTAS E INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN EVALUADORA. 

RESOLUCIÓN EXENTA N°316.- 

 

EN ANTOFAGASTA, 16 de junio de 2026. 

 

VISTO:  

Lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº100, 
de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº1-19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; DFL N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda sobre de 
Estatuto Administrativo; en la ley Nº19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la ley 
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el 
Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y deja sin efecto 
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la ley N° 21.634 que moderniza la 
ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de 
probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado; en 
la ley Nº21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e Introduce Modificaciones 
a la ley N°20.084 sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a otras normas que indica; en la 
ley N°21.796, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026; en la Resolución 
Exenta N°217369/622/2026, de 12 de marzo de 2026, del Servicio Nacional de Reinserción Social 
Juvenil; en la Resolución Nº36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas 
sobre exención del trámite de toma de razón y sus modificaciones, en la resolución N° 3, de 2026, de 
la Contraloría General de la República, que modifica Resolución N° 36 de 2024 de ese origen. 

 
 
CONSIDERANDO: 

1. Que, la ley N°21.527 en adelante la Ley, en 
su artículo 1° crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en adelante el “Servicio” o 
“SRJ”, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo 
la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

2. Que, el artículo 2° de la Ley, en cuanto a su 
objeto, establece que el Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las 
medidas y sanciones contempladas por la ley N°20.084, mediante el desarrollo de programas que 
contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los sujetos de su 
atención y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia. 

3. Que, bajo dicho contexto, considerando que 
el Servicio ha iniciado su funcionamiento a contar del 13 de enero de 2024, en lo relativo a su Dirección 
Nacional y las Direcciones Regionales y centros de administración directa de las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; a contar del 13 de enero de 2025 en las 
Direcciones Regionales y centros de administración directa de las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, 
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La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la 
Antártica Chilena; y, a contar del 13 de enero de 2026 en las Direcciones Regionales y centros de 
administración directa de la Región Metropolitana, Valparaíso y del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, resulta indispensable contar con bienes y servicios que propendan a su normal 
funcionamiento y así, dar continuidad a sus operaciones. 

4. Que, en este contexto la Dirección Regional 
de Antofagasta, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, requiere la contratación del 
servicio de “Implementación de mallas antilanzamientos en patios de casas del IP - IRC LAE - 
IP Antofagasta”.  

 
5. Que, el presente proceso se refiere a la 

contratación de servicios, no siendo aplicable lo dispuesto en el inciso 7º del artículo 35 bis de la Ley 
de Compras, sobre la consulta en la Plataforma de Economía Circular, por ser ello relativo a bienes 
muebles en desuso utilizables.   

 
6. Que, no existe en el catálogo de bienes y 

servicios administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, un convenio marco que 
permita la adquisición directa del servicio requerido, según lo dispone el artículo 89 del Decreto 
Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. 

 
7. Que, en razón de lo indicado 

precedentemente, se procederá a licitar públicamente la citada contratación a través del portal 
www.mercadopublico.cl, conforme a la normativa de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su modernización, a través de la ley N° 
21.634, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de 
Hacienda. 

 
8. Que, actualmente este Servicio cuenta con 

disponibilidad presupuestaria para proceder a la contratación requerida. 
 

9. Que, el servicio que se pretende contratar no 
se encuentra en el Plan Anual de Compras, toda vez que al momento de comenzar a formularse dicho 
Plan, no se contemplaba la necesidad de ejecutar estas obras. En este sentido, según lo dispuesto 
por el inciso final del artículo 12 de la ley N° 19.886, se incorpora como criterio de sustentabilidad en 
las bases que por este acto se aprueban, el subcriterio administrativo de “Impacto Regional”, con la 
finalidad de apoyar a las empresas de la región en la cual se ejecutan los servicios y propender a la 
reducción de costos de logística, transporte y traslado de personal, equipos y materiales desde otras 
zonas más distantes. Asimismo, la eficiencia en el uso de los recursos será medida a través del criterio 
económico, considerando además que el presupuesto referencial ha sido previamente analizado en 
términos de costos, recursos requeridos y utilidad del servicio a contratar, y que las bases técnicas 
contemplan materiales de calidad estándar o superior y la garantía de estos. 

 
10. Que, en consecuencia, el presente acto 

administrativo tiene por objeto autorizar el llamado a licitación pública para la contratación del servicio 
de “Implementación de mallas antilanzamientos en patios de casas del IP - IRC LAE - IP 
Antofagasta” y aprobar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos que lo regirán, 
designar al funcionario encargado de la custodia de las ofertas e integrantes de la comisión 
evaluadora; por tanto, 

 
RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORÍZASE el llamado 
a Licitación Pública para la contratación del servicio de “Implementación de mallas 
antilanzamientos en patios de casas del IP - IRC LAE - IP Antofagasta”, dependiente de la 
Dirección Regional de Antofagasta, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: APRUÉBANSE las Bases 

Administrativas, Técnicas y Anexos de la presente Licitación Pública, que a continuación se indican: 
 

BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “IMPLEMENTACIÓN DE MALLAS 
ANTILANZAMIENTOS EN PATIOS DE CASAS DEL IP - IRC LAE - IP ANTOFAGASTA”. 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN.  

 
1. Características de la Licitación 
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Nombre de la Licitación: 
Implementación de mallas antilanzamientos en 
patios de casas del IP - IRC LAE - IP Antofagasta 

Tipo de Licitación:  
Licitación pública para contratación igual o superior a 
100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE) 

Requiere Contrato: Sí 

Vigencia y Duración del Contrato: 
El contrato entrará en vigencia desde la total 
tramitación del acto administrativo que lo apruebe 
y se extenderá por un plazo de 6 meses.  

Plazo para ejecución de obras 
El plazo para ejecución de obras no podrá ser 
inferior a 40 días corridos ni superior a 60 días 
corridos. 

Presupuesto referencial: 
$47.421.723.- (cuarenta y siete millones 
cuatrocientos veintiún mil setecientos veintitrés 
pesos), impuestos incluidos. 

Tipo de Convocatoria:  Abierta. 

Moneda:  Peso chileno. 

Etapas del Proceso de Apertura:  Una Etapa.  

Toma de Razón por Contraloría:  
NO requiere del trámite de toma de razón por la 
Contraloría General de la República.  

Publicidad de las Ofertas Técnicas:  
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento, 
una vez realizada la apertura técnica de las ofertas. 

 
 

2. Organismo Demandante 

Razón Social: Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil 

 Unidad: Dirección Regional de Antofagasta 

 RUT: 62.000.970-9 

 Dirección: Avenida Grecia N°2030, Antofagasta 

 Comuna: Antofagasta 

 Región:  De Antofagasta 

 
 

3. Etapas y plazos de la licitación 

Fecha de publicación del llamado a 
licitación pública y de sus 
respectivas Bases. 

Se publicará en el portal www.mercadopublico.cl una 
vez que se encuentre totalmente tramitada la 
resolución que aprueba las presentes Bases.  

Fecha inicio de consultas y 
solicitudes de aclaración. 

Desde el día de publicación del llamado a licitación 
pública y sus respectivas Bases en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

Visita a terreno de carácter 
obligatoria 

A las 11.00 horas del quinto día corrido contado 
desde la fecha de publicación del llamado a licitación 
pública y sus respectivas Bases en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

Fecha final de recepción de 
consultas y solicitudes de 
aclaración. 

Hasta las 17:00 horas del octavo día corrido, 
contado desde la publicación de las bases en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

Fecha de publicación de 
respuestas. 

Hasta las 20:00 horas del cuarto día corrido, 
contado desde la fecha final de recepción de consultas 
y solicitudes de aclaración, en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

Fecha máxima de la recepción de la 
garantía de seriedad de la oferta. 

Este proceso NO requiere garantía de seriedad de 
la oferta. 
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Fecha de cierre de recepción de 
ofertas. 

A las 15:01 horas, del décimo séptimo día corrido, 
contado desde la fecha de publicación de las bases 
en el portal www.mercadopublico.cl.  

Fecha de acto de apertura 
electrónica de las ofertas. 

A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las 
ofertas.  

Plazo estimado para la evaluación 
de las ofertas (referencial).  

Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la 
fecha del acto de apertura electrónica de las ofertas.  

Plazo para la adjudicación 
(referencial). 

Dentro de los quince (15) días hábiles desde la Fecha 
de Cierre de Recepción de Ofertas.  

Plazo para la firma del Contrato. 
Dentro de los diez (10) días hábiles desde la 
notificación del envió del contrato por parte del Servicio 
al adjudicatario para firma.  

 

Los plazos señalados en este punto de las Bases de licitación serán ingresados como fechas ciertas 
al momento de la publicación de la presente licitación en el portal www.mercadopublico.cl. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso de existir diferencias entre lo que señalan las Bases de licitación y lo 
transcrito en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl, prevalecerá lo que se ha 
estipulado en las Bases de Licitación. 

Cabe señalar que el “plazo para la adjudicación” y el “plazo para la firma del contrato”, corresponden 
al rango de días dentro del cual se resolverá cada etapa. En consecuencia, una vez producida la 
adjudicación del servicio se determinará la fecha para la firma del contrato. 

 

II. BASES ADMINISTRATIVAS 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Las presentes bases de licitación tienen por objeto la contratación del servicio de “Implementación 
de mallas antilanzamientos en patios de casas del IP - IRC LAE - IP Antofagasta”, dependiente 
de la Dirección Regional de Antofagasta, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 

La presente Licitación Pública se rige por la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante, “la Ley de Compras) y su modernización 
establecida en la ley N° 21.634 que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la  calidad 
del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de 
economía circular en las compras; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°661, de 
2024, del Ministerio de Hacienda (en adelante, “el Reglamento”); por la ley N°19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración 
del Estado; por las demás disposiciones legales respectivas; la ley N°21.796, de Presupuestos del 
Sector Público correspondiente al año 2026, del Ministerio de Hacienda; por sus correspondientes 
Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos (en adelante, “las Bases”), por las preguntas, 
respuestas a consultas, aclaraciones y modificaciones a las bases que sea necesario efectuar y que 
se hubieran publicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

3. COSTOS 

Los costos en que incurra el oferente, con motivo de la presente licitación, serán de su exclusivo cargo 
y en caso de que su oferta no resulte ser seleccionada, ello no dará origen a indemnización o 
reembolso alguno. 
 
4. PLAZOS Y CONDICIONES DE LAS BASES 

Todos los plazos señalados en las presentes bases de licitación serán de días corridos, salvo que se 
establezca expresamente lo contrario. En caso de que algún plazo expire en día inhábil, éste se 
entenderá prorrogado automáticamente hasta el día hábil siguiente. 

Con todo, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un 
lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Acaecida esta situación, 
también deberá ajustarse la fecha y hora del acto de apertura cuando corresponda. 

Para ambos casos, se considerarán días inhábiles los sábados, domingos y festivos. 
 
5. MODIFICACIÓN A LAS BASES 
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El Servicio podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, por iniciativa 
propia o a raíz de las consultas que resulten del foro de consultas y respuestas, siempre en estricta 
observancia de los principios de la contratación pública. En ambos casos, hasta antes del vencimiento 
del plazo para presentar ofertas. 

Estas modificaciones, serán aprobadas mediante resolución, la cual será sometida a la misma 
tramitación que la resolución aprobatoria de las presentes Bases.  

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web 
www.mercadopublico.cl y formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases 
estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción 
de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas. 
 
6. DEL OFERENTE 

6.1. Requisitos del Oferente 

Podrán participar en esta propuesta las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 
individual o asociadamente a través de Uniones Temporales de Proveedores, cumplan con los 
requisitos señalados en las presentes Bases, ofertando en la oportunidad, términos y condiciones 
establecidos en las mismas. 

Para participar del presente proceso de licitación, los oferentes deberán estar inscritos en el 
Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública y 
encontrarse habilitados para contratar al momento de presentar su oferta.  

Las inhabilidades para inscribirse o pertenecer a dicho Registro son aquellas establecidas en el 
artículo 154, del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, esto es: 

    1.  Haber sido condenado por algunos de los delitos concursales establecidos en el Título 
Noveno del Libro Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los 
numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo 
primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario. 

    2.  Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia 
en el cumplimiento de sus obligaciones. 

    3.  Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos 
fundamentales del trabajador, según establece la ley. 

    4.  Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del 
Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, 
que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de 
lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º 
de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. 

    5.  Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las 
instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo. 

    6.  Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, 
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se 
presenten de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su 
inscripción en el Registro de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la 
información dentro del plazo de diez días desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el 
citado artículo. 

    7.  Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida 
dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre 
competencia. 

    8.  Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 
10 de la ley N° 20.393. 

    9.  Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el 
Estado, dispuesta en el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos. 

    10. Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un 
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año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que 
exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la 
efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada 
la respectiva sentencia. 

    11. Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores 
dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

    12. Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 
20.720. 

    13. Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de 
la Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del 
presente reglamento. 

    14. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de 
celebrar actos y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada. 

    15. Las demás que determinen las leyes, incluyendo: 

  a) Encontrarse afecto a las prohibiciones para contratar con el Estado establecidas en el 
artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, conforme al criterio establecido en el Dictamen N° 
20.454, de 2019 de la Contraloría General de la República. 

  b) Que el oferente haya sido condenado a la prohibición de contratar con el estado, de 
acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.393, que Establece la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, en los delitos que indica, en concordancia con la medida dispuesta en los 
artículos 8 y 10, sustituidos por el artículo 50 de la ley N° 21.595 de Delitos Económicos. 

Con la finalidad de acreditar los requisitos antes señalados, el oferente (persona natural o jurídica) 
deberá firmar en línea (online) la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar que se facilitará 
al momento de ofertar a través del Sistema de Compras y Contratación Pública, 
www.mercadopublico.cl. 

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades del Servicio de verificar esta información, en cualquier 
momento, en los registros que para tales efectos se dispongan. 

En este sentido, el oferente deberá estar en estado “hábil”, al momento de ofertar, en el Registro 
Electrónico Oficial de Proveedores de Mercado Público. Esta habilidad del oferente deberá 
extenderse para efectos de adjudicación y celebración del contrato o emisión de la orden de compra, 
según corresponda. 

6.2. Unión Temporal de Proveedores 

La Unión Temporal de Proveedores, en adelante, e indistintamente, “UTP”, para la presentación de 
ofertas en la presente licitación,  de conformidad con lo establecido en el artículo 180, del Decreto 
Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N° 19.886, debe estar 
formada por empresas de menor tamaño, se trate de personas naturales y/o jurídicas, caso en el cual, 
las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la licitación afectarán 
de igual forma a todos los miembros de la asociación, considerados individualmente. 

Para efectos de la presente licitación se considerarán empresas de menor tamaño aquellas que 
establezca el artículo segundo de la Ley N°20.416, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IX 
de la ley N° 19.886.  

La oferta presentada por una UTP compuesta por proveedores que no correspondan a 
empresas de menor tamaño será declarada inadmisible. 

Cada persona y/o empresa podrá integrar una sola asociación, y solo podrá participar en la presente 
licitación pública en tal condición o individualmente. De la misma manera, una misma asociación, no 
podrá integrar otra asociación para efectos de presentar ofertas. En caso de que lo anterior no se 
cumpla, la oferta de la asociación, así como las individuales de sus integrantes, serán 
declaradas inadmisibles. 

Al momento de la presentación de las ofertas los integrantes de la UTP determinarán qué 
antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo 
anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte 
a alguno de los integrantes de ésta. 

Todos los integrantes de la unión deberán cumplir individualmente, con todos y cada uno de los 
requisitos y formalidades exigidas en las presentes bases de licitación. 

En caso de que se conforme una UTP para participar en la presente licitación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 180 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, 
Reglamento de la ley N° 19.886, se establecen las siguientes reglas especiales para la presentación 
de ofertas: 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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1. El acuerdo en que conste la UTP deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, 
cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, el 
acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. En 
ambos casos el representante de la UTP deberá adjuntar, al momento de ofertar, el 
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.  

2. El acuerdo de constitución deberá contener, por tanto, la identificación de las partes; la 
declaración de responsabilidad solidaria entre las partes del acuerdo, respecto de todas las 
obligaciones derivadas de la presente contratación; la vigencia de la unión temporal, la cual 
no podrá ser inferior a la vigencia del contrato adjudicado, y el nombramiento de un apoderado 
común con poderes suficientes para representarlos en conjunto. 

3. El representante de la UTP, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
181 del Decreto Supremo N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la ley 
N° 19.886, deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo 
para participar de esa forma. 

4. Para efectos de la designación de representante o apoderado común, y, de conformidad a la 
Directiva de Contratación Pública N° 22, deberá estar investido, entre otros, con las siguientes 
facultades: 
• Presentar antecedentes al proceso licitatorio. 
• Subsanar errores de aclaración. 
• Actuar como supervisor del contrato. 
• Entregar los bienes y/o servicios materia de esta contratación. 
• Renovar o modificar garantías. 
• Presentar a cobro facturas o boletas, según el caso. 
• Suscribir y entregar informes. 
• Percibir el pago por los servicios derivados de esta licitación. 

5. El acuerdo de constitución de la UTP no podrá contener cláusulas de exención o limitación 
de responsabilidad para alguno o algunos de sus integrantes. Asimismo, no podrá contener 
cláusulas que impliquen la renuncia, total o parcial, individual o colectiva, de la 
responsabilidad solidaria.  

6. Considerando que solo el integrante que presenta la oferta a través de Mercado Público firma 
en línea la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar, el resto de los integrantes que 
conformen la UTP deberán presentar el Anexo N° 2, según corresponda a personas naturales 
o jurídicas. 

6.2.1. Procedimiento para modificar acuerdo de constitución de la Unión Temporal de 
Proveedores 

El procedimiento a seguir para informar las modificaciones que se generen al acuerdo de constitución 
de la UTP deberá materializarse mediante las mismas formalidades requeridas para su constitución 
y deberá ser informada al Servicio, mediante el correo electrónico 
jose.navarrete@reinsercionjuvenil.cl, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha 
de emisión del respectivo documento modificatorio, debiendo entregar al Servicio una copia de éste, 
o remitir una copia vía correo electrónico a la casilla previamente indicada en caso de ser suscrito con 
Firma Electrónica Avanzada.  

Si la modificación ocurre luego de la apertura de las ofertas, y, durante la evaluación de las mismas, 
y significare el retiro de uno o más de sus miembros, la UTP deberá informar tal circunstancia al 
Servicio y si producto de dicho retiro continuará participando en la licitación o si desistirá de ella, esto 
siempre que la UTP esté integrada por tres (3) o más integrantes. En caso de que se encuentre 
conformada por dos (2) integrantes, y ocurriere la hipótesis del retiro de uno de sus miembros, se 
entenderá disuelta la UTP y no podrá ser adjudicada o no podrá continuar ejecutando el contrato, 
según corresponda.  

En caso de continuar con los miembros restantes de la UTP y si quien se retira es alguno de los 
miembros que reúne una o más características o atributos objeto de la evaluación, dichos 
antecedentes no serán considerados, por lo que la UTP será evaluada, si procediere, considerando 
solo a los integrantes que continúan en ella.  

Si la modificación ocurre con posterioridad a la adjudicación y antes de la suscripción del contrato e 
implica el retiro de uno o más miembros de la UTP que hubiese reunido una o más características 
objeto de la evaluación de la oferta, el Servicio procederá a dejar sin efecto la adjudicación y podrá 
actuar de conformidad a lo establecido en el punto 18 de las Bases Administrativas.  

Si la modificación ocurre con posterioridad a la suscripción del contrato, se procederá de conformidad 
a lo previsto en el artículo 183 del Decreto Supremo Nº 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, 
reglamento de la ley N° 19.886. 

En caso de que el SRJ no apruebe el reemplazo del integrante que sale de la UTP, por considerar 
que el nuevo integrante de la UTP no es idóneo para cumplir con la contratación en los términos 
ofertados inicialmente, se dispondrá el término anticipado al contrato. 
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7. ACEPTACIÓN DE BASES 

Se establece que la sola circunstancia de presentar una propuesta para la presente licitación implica 
que el respectivo oferente ha analizado las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, aclaraciones 
y respuestas a las preguntas de ésta, con anterioridad a la presentación de su oferta, y que manifiesta 
su conformidad y aceptación, sin ningún tipo de reservas ni condiciones, a toda la documentación 
antes referida. Por lo anterior, el oferente se hace responsable y se compromete a cumplir con los 
requisitos y condiciones solicitadas en las presentes bases de licitación, así como con la totalidad de 
las condiciones para la ejecución del servicio, en especial consideración con aquellos referentes a los 
productos y servicios especificados en las bases técnicas. 

7.1. Pacto de Integridad 

El oferente, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente 
Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en 
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación 
que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo 
expresamente los siguientes compromisos: 

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario 
público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o 
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas 
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su 
toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se 
deriven. 

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 
formas. 

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia 
de la misma. 

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de 
ellos se derivase. 

f. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases 
de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, 
que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o 
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se 
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos 
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, 
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen 
determinadas por los organismos correspondientes. 

En caso de que el Servicio compruebe, por sí misma o por terceros, en cualquiera de las etapas de 
la presente licitación y/o contratación, que se han vulnerado alguno de los literales precedentes o la 
sujeción estricta a las presentes bases y sus modificaciones, se procederá a declarar inadmisible la 
oferta, declarar desierta o readjudicar la licitación, o poner término anticipado al contrato, según 
corresponda. 
 
8. CONSULTAS, ACLARACIONES Y VISITA A TERRENO  
 
8.1. Recepción de consultas y solicitudes de aclaración 

Los oferentes podrán realizar consultas tanto de carácter técnico como administrativo, según lo 
estimen necesario para una acertada presentación de sus ofertas.  

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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Estas consultas sólo se recibirán a través del portal www.mercadopublico.cl, desde el día de la 
publicación de las presentes Bases en el citado portal, hasta la fecha indicada en el numeral 3 “Etapas 
y Plazos de la Licitación”, punto I “Antecedentes Generales de la Licitación”. 

 

8.2. Respuestas a las consultas y aclaraciones 

Las respuestas a las consultas y/o solicitudes de aclaración estarán a disposición de los oferentes 
en el portal www.mercadopublico.cl, en el plazo establecido en el numeral 3. “Etapas y plazos de la 
licitación”, de punto I “Antecedentes Generales de la Licitación”. Estas respuestas serán aprobadas 
a través del correspondiente acto administrativo. 

Las respuestas contribuyen a determinar el sentido y alcance de las Bases Administrativas, Técnicas 
y Anexos, según sea su naturaleza, por lo que formarán parte integral de las presentes bases y 
deberán ser consideradas por los oferentes para la presentación de sus ofertas. En ningún caso los 
oferentes podrán alegar desconocimiento de ellas. 

El Servicio se reserva la facultad de interpretar las presentes Bases de licitación, de acuerdo con los 
principios de Estricta Sujeción a las Bases y de Igualdad de los Oferentes. 

El Servicio podrá realizar de oficio o como resultado de las consultas efectuadas por los oferentes, 
aclaraciones respecto de la presente licitación, las que podrán ser informadas junto con las respuestas 
a las que se refiere precedentemente. 

Si las aclaraciones involucran una modificación en las Bases de Licitación, se actuará según el 
numeral 5 precedente. 

8.3. Visita a Terreno 

Se efectuará una visita a terreno obligatoria para los oferentes, en el inmueble donde se desarrollará 
la obra, ubicado en Calle Félix García Nº 357, Sector Norte, comuna de Antofagasta, Región de 
Antofagasta.  

En este sentido, la NO asistencia o registro adecuado de la visita, dejará inadmisible al 
oferente, en caso de que haya presentado oferta a través del portal wwww.mercadopublico.cl. 
Lo anterior, quedará establecido en la respectiva acta o informe de evaluación de ofertas de la 
Comisión Evaluadora.  

El oferente deberá visitar el terreno, en la fecha y hora establecido en el numeral 3 "Etapas y plazos 
de la licitación", de punto I "Antecedentes Generales de la Licitación".  

Al respecto se levantará un acta en la cual cada uno de los asistentes, deberá anotar su Nombre y 
Cédula de Identidad, correo electrónico y firma, además del Nombre o Razón Social y RUT del 
oferente que representa. Será responsabilidad del oferente dejar el registro de su visita en el 
acta. 

En esta oportunidad se efectuará un recorrido por las dependencias relacionadas con el proyecto. 
En esta visita no se responderán consultas. Las consultas deben ser realizadas formalmente de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 8.1 "Recepción de consultas y solicitudes de aclaración", de 
las presentes Bases Administrativas. 
 
 
9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

La presente licitación NO requiere la presentación de una Garantía de Seriedad de la Oferta, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del 
Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N° 19.886. 
 

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas se recibirán dentro del plazo establecido en el numeral 3. “Etapas y Plazos de la 
Licitación”, del punto I “Antecedentes Generales de la Licitación”.  

Sólo se considerarán las propuestas, que hubieren sido presentadas a través del portal 
www.mercadopublico.cl y dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la posibilidad de recepcionarlas 
en soporte papel cuando se configure alguna de las circunstancias establecidas en el artículo N°115 
del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Del 
mismo modo, los oferentes no podrán retirar las propuestas ni hacer modificaciones en ellas una vez 
presentadas.  

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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En caso de que en la propuesta se contravengan las especificaciones indicadas en las Bases de 
Licitación, la oferta no será evaluada y será declarada inadmisible, sin perjuicio de lo señalado 
en el punto 15.1 “Comisión Evaluadora”, del título II “Bases Administrativas”. 
 
 
11. ANTECEDENTES DE LA OFERTA 
 
11.1.  Antecedentes Administrativos 

Los oferentes deberán presentar en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro 
del plazo de recepción de ofertas, los siguientes antecedentes administrativos: 

• Anexo N°1: Identificación del Oferente. El anexo tiene sólo carácter referencial e informativo 
para el Servicio. En caso de una UTP, se requiere individualizar todas las personas naturales o 
jurídicas que lo integren y deberán adjuntar, además, el o los documentos indicados en el 
numeral 6.2 “Unión Temporal de Proveedores”. 

• Anexo Nº2 (Solo para UTP): Formato de declaración jurada de requisitos para ofertar. En 
caso de presentar su oferta como UTP, cada integrante de la misma deberá presentar el formato 
de Anexo N°2, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso primero, y el 
artículo 35 quáter de la Ley N°19.886. Lo anterior, considerando que la Declaración Jurada de 
Requisitos para Ofertar en línea solo está disponible para el oferente que ingresa la oferta al 
portal de Mercado Público, no contemplando al resto de los integrantes de la UTP.  

• Firma de Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar en línea. Esta firma debe realizarla 
el oferente que presenta su propuesta a través del Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública, www.mercadopublico.cl, en una de las etapas anteriores al envío de la 
oferta. Los oferentes sólo requieren firmar en línea dicha declaración, no requieren subir 
antecedentes adicionales. 

11.1.1 Antecedentes Administrativos para Evaluación 

Los oferentes deberán presentar en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro 
del plazo de recepción de ofertas, los siguientes antecedentes administrativos para efectos de 
evaluación: 

1. Programas de Integridad (Subcriterio Administrativo A2). Cualquier sistema de gestión o 
conjunto de reglas y acciones internas cuyo objetivo es identificar, prevenir y sancionar las 
infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que se dan en una 
organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Estos programas buscan evitar que 
la entidad entre en conflicto con los intereses públicos y actividades ilegales como 
malversación de fondos, corrupción, fraude, sobornos, entre otros. 

Entre el conjunto de programas de integridad se pueden considerar los siguientes: códigos 
de ética o comportamiento en el trabajo; reglamentos internos; manuales, protocolos o 
programas de integridad; políticas de conflictos de interés o relación con funcionarios 
públicos; acciones de cumplimiento normativo (compliance); protocolos de confidencialidad 
de contratos y protección de datos; manual de buenas prácticas laborales o de prevención de 
delitos en el ámbito laboral. 

2. Antecedentes que den cuenta de la forma en la que se ha difundido entre su personal 
dicho/s programa/s de integridad (listados de asistencia, declaraciones juradas de 
trabajadores, correos de difusión, entre otros) (Subcriterio Administrativo A2) 

3. Certificado de Iniciación de Actividades o documento similar del Servicio de Impuestos 
Internos (Subcriterio Administrativo A3). 

Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar, en forma oportuna, clara y completa, 
los documentos exigidos; así como el contenido de estos y la veracidad de lo que en ellos conste. 

NOTA: Idealmente acompañar los anexos según formato de las presentes bases. Solo aquellos que 
requieren firma, deben ser firmados por la persona natural que oferta, el representante legal en caso 
de personas jurídicas, o quién se requiera en el documento.   
 
11.2. Antecedentes Técnicos 

11.2.1. Admisibilidad Técnica  

Las ofertas técnicas deberán cumplir con el/los siguiente/s requisito/s de admisibilidad técnica: 

1. Del Jefe de Obra: 
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✓ Profesional o técnico del área de la construcción, obras civiles, arquitectura, 
mantenimiento u otra carrera afín.  

✓ Se debe presentar copia del título o certificado de título. En caso de profesionales 
extranjeros, su título profesional debe estar validado y certificado en Chile.  

 
2. De la carta Gantt y el plazo de ejecución de la obra:  

 
✓ Carta Gantt. El oferente debe adjuntar la carta Gantt del proyecto. Se sugiere utilizar el 

formato del Anexo N°8 (Excel adjunto en la ficha de la licitación en Mercado Público), para 
ver la coherencia del desarrollo del mismo.  
 

✓ El plazo total para la ejecución y entrega de la obra no podrá ser inferior a 40 días 
corridos ni superior a 60 días corridos, lo cual deberá quedar reflejado en el Anexo N°8: 
Formato Carta Gantt.  

 

Si la propuesta no considera lo señalado precedentemente, no se continuará con la evaluación de 
la oferta, siendo declarada inadmisible en la resolución de adjudicación o de declaración de 
proceso licitatorio desierto, según corresponda. 
 
11.2.2. Antecedentes Técnicos para Evaluación 

El oferente deberá ingresar en formato digital como Anexos Técnicos para evaluación al portal 
www.mercadopublico.cl, al momento de presentar su oferta, un archivo o varios que contengan lo 
siguiente: 

1. Anexo N°6: Experiencia del Oferente, y sus medios de acreditación (Subcriterio Técnico 
T1). 

2. Anexo Nº7: Certificado de Acreditación de Experiencia Jefe de Obra (Subcriterio Técnico 
Т2). 

3. Anexo N°8: Formato Carta Gantt (Subcriterio Técnico T3). 

4. Anexo N°9: Equipo de Trabajo (Subcriterio Técnico Т4). 

NOTA: Idealmente, el oferente deberá acompañar los anexos según formato de las presentes bases 
de licitación. Solo aquellos que requieren firma, deben ser firmados por la persona natural que oferta, 
el representante legal en caso de personas jurídicas, o quién se señale en el respectivo anexo.  

11.3. Antecedentes Económicos 

11.3.1 Antecedentes Económicos para Evaluación 

El precio que ingresen los oferentes como Oferta Económica en el portal www.mercadopublico.cl es 
solo de carácter referencial.  

Para efectos de la evaluación y determinación del valor máximo del servicio, se considerará 
los valores ofertados en el Anexo N°3 “Propuesta económica” (Subcriterio Económico E1).  

Los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, 
servicios, equipos, permisos, derechos, otros impuestos y en general, todo en cuanto implique un 
gasto para el cumplimiento del contrato, sea este directo, indirecto o a causa de él.  

Los precios ofertados serán invariables y fijos hasta el total cumplimiento del contrato; no se aceptarán 
cláusulas relacionadas con futuros reajustes, variaciones, reconsideraciones o alza del precio 
cotizado a la propuesta o durante su cumplimiento. Lo anterior, salvo que en una cláusula específica 
del presente documento permita algún tipo de variación o reajustabilidad de los valores. 

En caso de que los proponentes no presenten oferta económica o que ésta no contenga el precio a 
cotizar, sea ininteligible, o no sea posible determinar el valor efectivo de la misma, su propuesta será 
declarada inadmisible. 

NOTA: Idealmente, el oferente deberá acompañar los anexos según formato de las presentes bases 
de licitación. Solo aquellos que requieren firma, deben ser firmados por la persona natural que oferta 
o el representante legal en caso de personas jurídicas.   
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12. VIGENCIA DE LA OFERTA 
 
Las ofertas tendrán una validez mínima de noventa (90) días corridos, a contar de la fecha de cierre 
de recepción de ofertas, señalada en el numeral 3 “Etapas y plazos de la licitación”, punto I 
“Antecedentes Generales de la Licitación”.  

Si el oferente no señalare el plazo de vigencia de su oferta, se entenderá que esta cumple con el 
plazo de vigencia mencionado anteriormente. 

Si dentro de la vigencia señalada anteriormente no se hubiere efectuado la adjudicación de la 
licitación, el Servicio podrá solicitar a los oferentes prorrogar dicha vigencia hasta por el mismo 
periodo, a través del portal www.mercadopublico.cl. Si alguno de los proponentes no accediera a la 
solicitud o no diera respuesta a ésta, se entenderá que ha desistido de su oferta. 
 
13. APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de las ofertas técnicas y económicas se realizará en un solo acto a través del portal 
www.mercadopublico.cl. El Servicio realizará la apertura electrónica de las ofertas en los plazos 
establecidos en el numeral 3 “Etapas y Plazos de la Licitación”, punto I “Antecedentes Generales de 
la Licitación”.  

La apertura será electrónica, sin perjuicio que se configure alguna de las circunstancias establecidas 
en el artículo 115, del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de 
la ley N° 19.886, para la presentación de ofertas en formato de papel, caso en el cual la apertura será 
realizada en dependencias de la Dirección Regional, ubicada en Avenida Grecia N°2030, comuna de 
Antofagasta, Región de Antofagasta, en la misma fecha señalada en el párrafo anterior. 

El/la encargado/a de la licitación comunicará por escrito o correo electrónico a la Comisión Evaluadora 
el hecho de haberse efectuado la apertura electrónica técnica y/o económica de las propuestas, 
remitiéndoles copia de las ofertas para que procedan a su evaluación. 

La aceptación de una oferta en el acto de apertura electrónica no implica necesariamente su 
aceptación definitiva, ni otorga derecho alguno al oferente para solicitar su elección como mejor oferta. 

Los proponentes podrán efectuar observaciones dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
apertura de las ofertas. Estas observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información 
de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.  
 
14. CUSTODIA DE LAS OFERTAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, a través de la presente resolución se 
designará el responsable de custodiar la documentación que se reciba físicamente por parte de los 
proveedores, en el caso que así corresponda. 
 
15. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
15.1. Comisión Evaluadora 

El proceso de evaluación será realizado por una Comisión Evaluadora designada mediante la 
presente resolución, quien efectuará la evaluación de las ofertas de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos en las presentes Bases de Licitación. 

En casos donde posterior a la apertura de las ofertas, los funcionarios(as) designados(as) no puedan, 
por cualquier causa, ejercer las funciones encomendadas más adelante, podrán ejercer como 
integrantes de la Comisión Evaluadora aquellos(as) funcionarios(as) designados(as) como suplentes 
en la presente resolución. 

No obstante, si el (los) reemplazante(s) designado(s) tampoco pudiese(n) ejercer las funciones 
encomendadas más adelante, el Servicio podrá a través de resolución fundada designar nuevos 
integrantes. Dicha resolución deberá ser publicada con anterioridad a la fecha de adjudicación. 

El Servicio podrá disponer la participación en esta Comisión, mediante resolución fundada, 
excepcionalmente, de personas ajenas al SRJ, pero limitada siempre en un número inferior a los 
funcionarios públicos que la integran. Además, podrá proveer a la comisión evaluadora de expertos 
de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar el proceso de licitación, de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 54 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora, deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 35 
quinquies de la Ley N°19.886; en el artículo 62, N° 6, del D.F.L. N°1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y en la Ley 
N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las 
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autoridades y funcionarios; lo que quedará refrendado en una declaración jurada simple, que deberá 
ser firmada por los integrantes de la Comisión Evaluadora antes de la evaluación de las ofertas. 

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través 
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el Reglamento de la ley N°19.886, u otros que se 
establezcan expresamente en las presentes Bases de licitación. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de 
terceros (oferentes o no), sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, 
mientras integren aquélla. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros. 

 

Serán funciones de la comisión evaluadora las siguientes: 

a) Resolver si las ofertas técnicas y económicas presentadas por cada proponente se ajustan a las 
especificaciones que forman parte de las presentes bases de licitación. Cuando los oferentes no 
cumplan con los requisitos de admisibilidad, deberá proponer declarar inadmisible la propuesta 
sin evaluarla.  

b) Analizar las ofertas presentadas y evaluar las ofertas que cumplan con los requisitos de 
admisibilidad.  

c) De acuerdo a lo establecido por el artículo 56°, del Decreto Supremo Nº661, de 2024, del 
Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la Comisión Evaluadora podrá 
solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores 
u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos 
vicios y rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás 
oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes, debiendo informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal 
www.mercadopublico.cl. En este sentido, no se considerará error formal errores en el precio de 
la oferta. Los oferentes tendrán el plazo fatal que determine la Comisión Evaluadora a través del 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, el que, en todo caso, no podrá ser 
inferior a cuarenta y ocho (48) horas desde la solicitud realizada a través del portal 
www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de lo cual, esta situación será ponderada negativamente 
en la evaluación de las ofertas.  

Además, podrá solicitar a los oferentes que presenten aquellas certificaciones o antecedentes, 
que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones 
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 
presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para esto, los oferentes tendrán el plazo fatal que 
determine la Comisión Evaluadora, el cual en todos los casos será establecido a través del 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y no podrá ser inferior a cuarenta y 
ocho (48) horas desde la solicitud realizada a través del portal www.mercadopublico.cl, sin 
perjuicio de lo cual, esta situación será ponderada negativamente en la evaluación de las ofertas. 
En caso de que el oferente no presentara las certificaciones o antecedentes omitidos 
dentro del plazo fatal, su oferta será rechazada, siempre y cuando estos antecedentes o 
certificaciones correspondan a requisitos de admisibilidad de la oferta.  

d) Confeccionar un Acta o Informe de Evaluación, la cual, conforme al artículo 57, del Reglamento 
de la Ley N°19.886, deberá consignar al menos:  

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas. 

2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos señalados 
en las Bases de licitación, la Ley de Compras o en el Reglamento; o por corresponder a 
empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en conformidad al 
artículo 60 del Reglamento. 

3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, 
o bien, cuando la Comisión Evaluadora determinare que las ofertas presentadas no resultan 
convenientes a los intereses de este Servicio. 

4. La asignación de puntajes a las ofertas, por cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas 
para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de 
aplicar los criterios de evaluación. 

5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final. 
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15.2. Criterios de Evaluación 

La Comisión Evaluadora realizará un análisis de las ofertas técnicas, económicas y de los 
antecedentes administrativos recibidos, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en 
las presentes Bases.   

Será responsabilidad de los oferentes entregar toda la información requerida en las presentes bases 
de licitación, que permita a la comisión evaluadora una correcta evaluación de sus ofertas.  

Los puntajes ponderados de cada criterio de evaluación, así como los puntajes finales de cada oferta 
se expresarán con dos decimales sin aproximación.  

La comisión evaluadora, evaluará las ofertas asignándoles un puntaje de 0 a 100, según corresponda.  

Los criterios, subcriterios, ponderaciones y subponderaciones de la evaluación del presente proceso, 
son los siguientes: 

CRITERIO POND. SUBCRITERIO POND. 

Técnico 45% 

(T1) Experiencia del Oferente 40% 

(T2) Experiencia del Jefe de obra 25% 

(T3) Plazo de ejecución de obras 20% 

(T4) Equipo de trabajo 15% 

Económico 40% (E1) Precio 100% 

Administrativo 15% 

(A1) Cumplimiento de Requisitos Formales 20% 

(A2) Programas de Integridad 20% 

(A3) Impacto Regional 60% 

Comportamiento Contractual Anterior.  

(Descuento de acuerdo con el numeral 15.3 de la Bases Administrativas) 

 
15.2.1 Criterio Técnico. 

La evaluación del criterio técnico se realizará de acuerdo con los siguientes subcriterios: 

T1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.  

La evaluación de experiencia del oferente se realizará según la cantidad de contrataciones 
celebradas y servicios prestados por el oferente con instituciones públicas y/o privadas por 
proyectos de similar naturaleza, relativos a la construcción, habilitación, conservación, 
mantención y/o remodelación de inmuebles, prestados desde el año 2021 y con un contrato 
igual o superior a $ 20.000.000.- (veinte millones de pesos). 

Una experiencia será válida para evaluación cumplido lo anterior y cuando correspondan a:  

a) Una experiencia (obra) en el marco de una contratación que se encuentre terminada a la 
fecha de cierre de recepción de ofertas; o 
 

b) Una experiencia (obra) en el marco de una contratación vigente, pero cuya ejecución 
haya cumplido un periodo igual o superior a dos (2) meses, a la fecha de cierre de 
recepción de ofertas.  

Como inmueble se entenderá la fachada exterior de una edificación y/o su interior. Asimismo, las 
experiencias en obras de construcción, habilitación, conservación y/o remodelación deben referirse 
a obras integrales que incluyan: obra gruesa, estructuras metálicas, albañilería, pintura, entre 
otros relacionados a la obra. No se consideran similares, las experiencias que solo 
consideren una de estas partidas aisladas (ej.: Solo pinturas, solo albañilería, etc.) 
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En el caso que el oferente haya participado como subcontratista de un proyecto presentado como 
experiencia deberá acreditar el monto por el cual fue subcontratado, a través de los respectivos 
contratos, órdenes de compra o certificados emitidos por el contratista, e identificando que la 
subcontratación fue relativa a la habilitación, conservación y/o remodelación de inmuebles entre los 
plazos y monto señalados anteriormente.  

Los oferentes deberán acreditar cada una de las experiencias informadas a través de la presentación 
de copia de contratos, órdenes de compra, facturas, boletas, certificados o cartas de la institución 
pública o privada en los que conste explícitamente que la contratación o servicio prestado son de 
similar naturaleza. En caso de licitación pública, o privada y/u órdenes de compra públicas, bastará 
con indicar el ID de la licitación adjudicada, o de la orden de compra respectiva, según corresponda. 

En el caso que se acredite experiencia con copias de contratos, certificados o cartas, deberá 
identificarse como mínimo el nombre o razón social del oferente, el RUT del oferente, el nombre o 
referencia al servicio prestado, la fecha de inicio y de término (en caso de corresponder), y el nombre 
o razón social de la institución que requirió la contratación o servicio.  

Se solicita presentar un máximo de seis (6) experiencias (contrataciones). En caso de informar una 
mayor cantidad de experiencias (contrataciones) se considerarán solo las primeras ocho (6) 
presentadas por el oferente. 

Se solicita utilizar el Anexo N°6 para facilitar la evaluación. 

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 

Detalle Puntaje  

Se otorgará un puntaje adicional cuando, al menos 1 experiencia acreditada, sea 
igual o superior a $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos) 

(+) 25 puntos 
 

El oferente acredita entre 5 y 6 experiencias 75 puntos  

El oferente acredita entre 3 y 4 experiencias 50 puntos  

El oferente acredita entre 1 y 2 experiencias 25 puntos  

El oferente NO acredita experiencias o no tiene experiencia 0 puntos  

 

T2. EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA  

La experiencia del Jefe de Obra se evaluará según la cantidad de proyectos relativos a la 
construcción, habilitación, conservación, mantención y/o remodelación de inmuebles, en los 
que éste haya tenido tal calidad, los que deben haber sido prestados desde el año 2021 y que 
se encuentren finalizados a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.  

El Jefe de Obra propuesto debe cumplir con el perfil especificado en el requisito de 
admisibilidad técnica del numeral 11.2.1, de estas bases administrativas. 

Como inmueble se entenderá la fachada exterior de una edificación y/o su interior. Asimismo, las 
experiencias en proyecto de construcción, habilitación, conservación y/o remodelación deben 
referirse a obras integrales que incluyan, por ejemplo: obra gruesa, estructuras metálicas, 
albañilería, pintura, entre otros relacionados a la obra. 

El antecedente necesario para acreditar la experiencia del Jefe de Obra consiste en 
certificados con identificación del mandante de la obra, contacto, periodo durante el cual se 
prestó el servicio y el nombre del Jefe de Obra en dicho documento. 

El oferente podrá utilizar el Anexo N°7: Certificado Acreditación Experiencia Jefe de Obra, 
para facilitar la evaluación. 

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 

Detalle Puntaje 

El jefe de obra acredita entre 4 o más experiencias. 100 puntos 

El jefe de obra acredita entre 3 experiencias. 75 puntos 
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El jefe de obra acredita entre 2 experiencias. 50 puntos 

El jefe de obra acredita 1 experiencia. 25 puntos 

El jefe de obra NO acredita o NO tiene experiencia. 0 puntos 

 
T3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
Para efectos de evaluación, el oferente deberá indicar el plazo máximo de ejecución de los servicios 

ofertados, según el Anexo N°8: Formato Carta Gantt y de acuerdo con lo requerido en las bases 

técnicas. 

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje plazo: (Plazo Menor Ofertado / Plazo Ofertado) * 100 

Nota: El oferente debe considerar que el plazo mínimo ofertado no podrá ser inferior a 40 días 
corridos ni superior a 60 días corridos según lo indicado en el punto 11.2.1 de las bases de 
licitación, de lo contrario su oferta será declarada inadmisible. 
 
T4. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Se evaluará la presentación del equipo de trabajo en términos de cantidad, especialidad u oficio y 
su vinculación a hitos, etapas o sectores a intervenir. 
 
El oferente podrá utilizar el formato del Anexo N°9 para facilitar la evaluación. 
 
La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 

Detalle Puntaje 

Adicional a la entrega de información respecto a la cantidad y especialidad u oficio 
del personal que dispondrá para la obra, el oferente vincula al personal con hitos, 
etapas o sectores a intervenir (*). 

100 puntos 

El oferente entrega información respecto a la cantidad y especialidad u oficio del 
personal que dispondrá para la obra.  

50 puntos 

El oferente NO entrega información respecto a la cantidad y especialidad u oficio del 
personal que dispondrá para la obra. 

0 puntos 

 
(*) Durante la ejecución de las obras el SRJ podrá hacer seguimiento para verificar el cumplimiento 
de la oferta de personal en términos de cantidad y especialidad u oficio asociado a los hitos, etapas 
o sectores a intervenir de acuerdo con la propuesta del oferente. 
 
15.2.1.1 Puntaje Técnico. 

El puntaje técnico se calcula asignando las ponderaciones de cada criterio indicado en la siguiente 
fórmula:  

Puntaje Técnico = (T1 x 40%) + (T2 x 25%) + (T3 x 20%) + (T4 x 15%)  
  
15.2.2 Criterio Económico. 
 
E1. PRECIO 

La evaluación del criterio económico se realizará de acuerdo con el monto total indicado por el 
oferente en el Anexo N°3 “Propuesta Económica”, en valor bruto, es decir, impuestos incluidos.  

El cálculo del puntaje a obtener en este subcriterio se hará mediante la siguiente fórmula:  

E1 = (Precio mínimo ofertado / precio de la oferta a evaluar) x 100. 
 
15.2.2.1 Puntaje Criterio Económico.  

El puntaje ponderado final del criterio económico se obtendrá a partir de la siguiente fórmula:  

Puntaje Económico = [E1 x 100%]  
 
15.2.3 Criterio Administrativo.  
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A1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales solicitados en las presentes bases de licitación 
antes del cierre de la recepción de ofertas, incluido el correcto ingreso de todos los anexos y cualquier 
otro antecedente requerido en las bases de licitación.  

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 

Detalle Puntaje 

El oferente presenta todos los antecedentes exigidos en las bases, por lo que no 
se requiere antecedentes o certificaciones adicionales a lo presentado en la 
oferta. 

100 puntos 

El SRJ requiere que el oferente presente antecedentes y/o certificaciones 
omitidas en la oferta, y el oferente los presenta dentro del plazo establecido por 
la Comisión Evaluadora. 

50 puntos 

El SRJ requiere que el oferente presente antecedentes o certificaciones omitidas 
en la oferta, y el oferente no los presenta dentro del plazo establecido por la 
Comisión Evaluadora. 

0 puntos 

 
En caso de que el SRJ requiera que el oferente presente antecedentes y/o certificaciones omitidas en 
la oferta, y el oferente no los presente dentro del plazo establecido, su oferta será rechazada, 
siempre y cuando estos antecedentes o certificaciones correspondan a requisitos de 
admisibilidad de la oferta. 
 
A2. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD 

En caso de poseer Programas de Integridad el oferente deberá adjuntarlos a su propuesta para 
efectos de evaluación.  

Adicionalmente, el oferente deberá presentar antecedentes que den cuenta de la forma en la 
que se ha difundido entre su personal dicho/s programa/s de integridad (listados de asistencia, 
correos de difusión, declaraciones juradas de trabajadores, entre otros). 

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión o conjunto de reglas y 
acciones internas cuyo objetivo es identificar, prevenir y sancionar las infracciones de leyes, 
regulaciones, códigos o procedimientos internos que se dan en una organización, promoviendo una 
cultura de cumplimiento. Estos programas buscan evitar que la entidad entre en conflicto con los 
intereses públicos y actividades ilegales como malversación de fondos, corrupción, fraude, sobornos, 
entre otros. 

Entre el conjunto de programas de integridad se pueden considerar los siguientes: códigos de ética o 
comportamiento en el trabajo; reglamentos internos; manuales, protocolos o programas de integridad; 
políticas de conflictos de interés o relación con funcionarios públicos; acciones de cumplimiento 
normativo (compliance); protocolos de confidencialidad de contratos y protección de datos; manual 
de buenas prácticas laborales o de prevención de delitos en el ámbito laboral. 

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

Detalle Puntaje 

El oferente presenta programa/s de integridad y/o compliance y los antecedentes 
que den cuenta de su difusión entre el personal; o es persona natural. 

100 puntos 

El oferente NO presenta programa/s de integridad y/o compliance y/o NO presenta 
los antecedentes que den cuenta de su difusión entre el personal. 

0 puntos 

 
 
A3. IMPACTO REGIONAL 
 
Se evaluará positivamente que el oferente pertenezca a la región donde se requiere el servicio. 

• Para su evaluación, el oferente deberá adjuntar a su propuesta el Certificado de Iniciación de 
Actividades o documento similar del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

Detalle Puntaje 
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El oferente certifica iniciación de actividades en la región donde se requiere el 
servicio (Región de Antofagasta). 

100 puntos 

El oferente NO certifica iniciación de actividades en la región donde se requiere el 
servicio (Región de Antofagasta). 

0 puntos 

 
15.2.3.1 Puntaje Criterio Administrativo.  
 
El puntaje administrativo se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Puntaje Administrativo: (A1 * 20%) + (A2 * 20%) + (A3 * 60%) 
 
15.3. Puntaje final 

DESCUENTO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 

Al puntaje final obtenido por cada oferente, se le aplicará un descuento según su comportamiento 
contractual anterior, en atención a la nota por comportamiento base que tenga el oferente en 
Mercado Público a la fecha de evaluación de la oferta.  

Esta nota se refiere a las sanciones aplicadas al oferente por incumplimientos en Mercado Público 
en los últimos veinticuatro (24) meses. 

La cantidad a descontar dependerá de la situación del oferente que se detalla a continuación: 

DESCRIPCIÓN DESCUENTO 

El oferente tiene una nota entre 0 y 2,99 en el comportamiento base de 
Mercado Público 

(-) 3 puntos 

El oferente tiene una nota entre 3 y 4,99 en el comportamiento base de 
Mercado Público 

(-) 1,5 puntos 

Los oferentes que no presenten información en su ficha de Mercado Público o tenga una nota 5, no 
tendrán descuento. 

De acuerdo con lo anterior, el puntaje final de cada propuesta se calculará de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

Puntaje Final =  [Puntaje Oferta Técnica * 45% + Puntaje Oferta Económica * 40% + Puntaje 
Criterio Administrativo * 15%] – Descuento Comportamiento Contractual 
Anterior. 

 
15.4. Mecanismo de desempate. 
 
Ante la ocurrencia de un empate en el mayor puntaje final, entre dos o más oferentes, se 
seleccionará de acuerdo con la siguiente secuencia: 

a) El oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio técnico. 

b) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio económico.  

c) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio administrativo. 

d) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el subcriterio técnico de 
mayor ponderación. 

e) De persistir el empate, al oferente que obtenga el mayor puntaje en el subcriterio administrativo 
de mayor ponderación. 

f) En caso de que se hubieren aplicado todos estos criterios y aun así se mantuviera el empate, 
se optará por adjudicar a la propuesta que primero se hubiere ingresado al portal, de acuerdo 
con el comprobante de ingreso de la oferta.  

 
 
 

16. RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

16.1. Inadmisibilidad de las ofertas o declaración de proceso licitatorio desierto 

El Servicio declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en las Bases Administrativas o cuando se contravengan las disposiciones 
establecidas en las presentes Bases de licitación y declarará desierta la licitación, según corresponda, 
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cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas sean inadmisibles o bien, cuando éstas no 
resulten convenientes para los intereses de la Institución; en todos los casos, mediante resolución 
fundada. 

El SRJ solo podrá adjudicar oferentes que se encuentren habilitados, de acuerdo con la 
información del Registro de Proveedores, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, 
en caso contrario, la oferta será declarada inadmisible. 

Asimismo, declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presenten ofertas simultáneas 
respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial o relacionadas entre sí, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, del Decreto 
Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. En este caso, el Servicio considerará para 
efectos de la evaluación de la licitación pública, solo la oferta más conveniente de los respectivos 
proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, entendiéndose por más 
conveniente aquella que, aplicado los criterios y factores del criterio técnico regulado en el punto 
15.2.1 de estas bases, obtiene la mejor calificación.   

Para efectos de lo anterior, la comisión evaluadora previo al proceso de evaluación de las ofertas, 
deberá proceder a la calificación de la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del 
mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, conforme al criterio anterior, debiendo constar tal 
hecho en el acta respectiva.  

Respecto a ofertas riesgosas o temerarias, el SRJ podrá declarar inadmisibles dichas ofertas en 
los casos que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, del Decreto Supremo 
N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. Lo anterior, sin perjuicio del análisis de viabilidad en caso 
de ser adjudicado, en los términos establecido en dicho artículo. 

16.2. Adjudicación 

El Servicio adjudicará esta licitación pública, mediante resolución fundada, a aquella oferta que 
obtenga el mejor puntaje, según los criterios de evaluación establecidos en estas bases y que sea 
conveniente para los intereses de la institución.  

La adjudicación se realizará dentro del plazo establecido en el punto 3. “Etapas y Plazos de la 
Licitación”, del título I. “ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN”, de las presentes Bases 
de Licitación, pudiendo en consecuencia, ser en una fecha anterior a la establecida en la ficha 
electrónica de plazos dispuesta en el portal www.mercadopublico.cl.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá ampliar el plazo para realizar la adjudicación, informando 
de este hecho, sus fundamentos y del nuevo plazo a través del portal www.mercadopublico.cl.  

La notificación de la adjudicación, tanto al oferente adjudicado, como a los oferentes no adjudicados, 
se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl.  

El monto adjudicado señalado en la resolución de adjudicación será el valor máximo determinado 
para el servicio, el cual se obtendrá de acuerdo con lo ofertado en el Anexo N°3 “Propuesta 
Económica”. No obstante, lo anterior, el pago se realizará según lo indicado en el punto 20.4 “DEL 
PAGO”, del título II. “BASES ADMINISTRATIVAS”.  

Los oferentes podrán efectuar consultas respecto de la resolución de adjudicación, dentro del tercer 
día hábil de notificada ésta en el portal www.mercadopublico.cl, a través del correo electrónico 
jose.navarrete@reinsercionjuvenil.cl. Las consultas serán respondidas dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes por el mismo medio. 

17. CAUSALES PARA DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN 

El Servicio dejará sin efecto la adjudicación, mediante el correspondiente acto administrativo, en los 
siguientes casos: 

a) Si el oferente adjudicado, mediante comunicación formal dirigida al Servicio, desistiera de su 
oferta. 

b) Si el oferente adjudicado se encontrare inhabilitado para contratar con el Estado. 

c) Si el oferente adjudicado presentare información falsa o adulterada. 

d) Si el oferente no presenta la documentación para la elaboración del contrato o la emisión de la 
orden de compra, según corresponda, dentro del plazo establecido en el numeral 19.2 de estas 
bases. 

e) Si el adjudicatario se negare a firmar el contrato o aceptar la orden de compra, dentro del plazo 
establecido en las presentes Bases de Licitación. 

f) Si el adjudicatario es UTP y esta se disuelve o se retira uno o más miembros de esta que 
hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.  
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18. READJUDICACIÓN  
 
De producirse alguna de las situaciones señaladas en el numeral precedente, el Servicio dejará sin 
efecto la adjudicación de la licitación y podrá readjudicar al oferente que, según el Acta o informe final 
de evaluación, hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final, si dicha oferta es conveniente para 
los intereses del Servicio, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la publicación 
de la adjudicación original, o declarará desierta la licitación, según corresponda, a través de acto 
administrativo fundado.  
 
La readjudicación podrá realizarse sucesivamente en caso de que concurran los hechos mencionados 
en los literales indicados en el punto 17, de las presentes Bases Administrativas, respecto de los 
oferentes posibles de readjudicar, conforme al orden de prelación establecido según puntaje obtenido. 
   
19. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
El adjudicatario deberá suscribir el contrato correspondiente, dentro del plazo establecido en el 
numeral 3. “Etapas y plazos de la licitación”, de la sección l.- “Antecedentes generales de la licitación”, 
de las presentes Bases de licitación.  

Lo anterior, sin perjuicio de las actividades y reuniones de coordinación, que podrá sostener el Servicio 
con el oferente adjudicado desde la fecha de adjudicación. 

Si el adjudicatario no suscribiese el contrato dentro del plazo ya indicado, se tendrá por desistida su 
oferta, a menos que la no suscripción del contrato se deba a una causa imputable al Servicio. De esta 
forma, en caso de no suscripción dentro de plazo, el Servicio podrá proceder según lo señalado en el 
numerales 17 y 18, de las presentes bases administrativas. 

Para todos los efectos legales de aplicación del contrato, el adjudicatario deberá fijar su domicilio en 
la ciudad y comuna de Antofagasta. 

Los pagos estarán condicionados a la tramitación total del contrato, la aceptación de la orden de 
compra y recepción conforme del servicio por la contraparte técnica del Servicio. 

19.1. Requisitos para contratar 

A fin de materializar la contratación respectiva, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito y en 
estado “hábil” en el Registro de Proveedores de Mercado Público, siguiendo con lo dispuesto 
en el punto 6.1. de las bases administrativas. 

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán ser contratados los oferentes que presenten alguna de las 
siguientes inhabilidades, contenidas en la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar en línea 
y/o Anexo N°2 (para UTP). Estas inhabilidades son:  

a) Las personas que integran la nómina de personal del Servicio Nacional de Reinserción Social 
Juvenil, en cualquier calidad jurídica, ni los contratados a honorarios por el organismo, ni aquellos 
unidos(as) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter 
de la ley N° 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad). 

b) Las sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada en que 
aquellos indicados en el literal anterior formen parte o sean beneficiarios finales, ni con 
sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que 
sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas 
abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o 
más del capital, directamente o como beneficiarios finales. 

c) Los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades 
antedichas.  

d) Las personas naturales que sean funcionarios directivos del Servicio o que estén unidas a ellos 
por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 del D.F.L. N°1/19.653, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, durante el tiempo en que ejercen sus funciones, y respecto de 
aquellos que han cesado en el cargo, durante el periodo de un año que medie entre el día en 
que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo respecto del día de efectuar 
la presente declaración. 

e) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos del Servicio Nacional 
de Reinserción Social Juvenil o las personas que estén unidas a ellos por los vínculos de 
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 del D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
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la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas sociedades anónimas abiertas en que aquellos o 
éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, durante el tiempo en 
que ejercen sus funciones, y respecto de aquellos que han cesado en el cargo, durante el periodo 
de un año que medie entre el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en 
su cargo respecto del día de efectuar la presente declaración.  

f) Los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades 
señaladas en el literal anterior. 

g) Los funcionarios que participan en procedimientos de contratación de este organismo y aquellos 
que están unidos a estos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 
(cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad inclusive), durante el tiempo en que ejercen sus funciones, y respecto de aquellos que 
han cesado en el cargo, durante el periodo de un año que medie entre el día en que el respectivo 
funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo respecto del día de efectuar la presente 
declaración. Esto también se extiende a las sociedades en que participen aquellos funcionarios 
y las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54, letra b), 
de la ley N° 18.575, en los términos que se indica en el artículo 35 quáter de la ley N°19.886. 

h) Las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables penalmente, de conformidad 
con los artículos 8º y 10 de la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos 
de Cohecho que Indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos. 

i) Las personas que hubieren sido condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 
dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, 
con la medida establecida en el artículo 26, letra d), del D.L. N°211, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.F.L. N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  

j) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por los Tribunales de Justicia con 
la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de 
que se trate de una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o 
corporaciones, no se celebrará el contrato si tiene como socio, accionista, miembro o partícipe 
con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas 
con la citada medida. 

En el caso que se adjudique a una UTP, además, deberá dar cumplimiento a las siguientes reglas 
especiales para contratar: 

• Cada integrante deberá estar inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores de 
Mercado Público. 

• Cada empresa o entidad que conforme la asociación deberá presentar el Anexo N°2, según 
corresponda a personas naturales o jurídicas. 

Si el adjudicatario presentase alguna de las inhabilidades indicadas o el oferente se encontrase 
inhábil en el Registro de Proveedores al momento de formalizar la contratación, el Servicio podrá 
proceder según lo señalado en el punto 17 y 18 de las presentes bases administrativas. 

19.2. Documentación para elaborar el contrato 

El Servicio favorecerá la entrega de documentación digitalizada vía correo electrónico, el cual será 
informado al oferente adjudicado. En el caso de documentos que se requieran en original y 
físicamente, el Servicio informará los horarios de atención y el lugar de entrega de éstos. 

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación en el 
portal www.mercadopublico.cl, el adjudicatario deberá acompañar la documentación que se detalla 
más adelante, con excepción de los antecedentes que se encuentren digitalizados en el 
Registro de Proveedores de la plataforma www.mercadopublico.cl, con la vigencia señalada 
en las presentes bases. 

En el plazo señalado anteriormente deberá entregar: 

1. Firmado el Anexo Nº4 "Declaración Jurada Sin Deudas Previsionales", de las presentes bases, 
para acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 (dos) años. 
Con todo se permitirá la contratación a aquellas empresas que registren esas deudas, siempre 
que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso segundo, de la Ley 19.886, esto 
es, que los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al 
pago de dichas obligaciones, debiendo el proveedor acreditar que la totalidad de las 
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obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del 
contrato, con un máximo de seis meses. El SRJ exigirá que la empresa contratada proceda a 
dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento 
de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor dará derecho 
a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que 
el proveedor no podrá participar. 

2. Firmado el "Acuerdo de Confidencialidad", según Anexo Nº5, de las presentes bases. 

3. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30), otorgado por la Dirección 
del Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de su presentación. 

4. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30 1), respecto 
del equipo de trabajo que se destine al proyecto, otorgado por la Dirección del Trabajo, 
correspondiente al último periodo vigente a la fecha de adjudicación. En caso de que no cuente 
con trabajadores contratados o que no tenga relación laboral anterior con el adjudicatario, 
deberá indicarlo por escrito. 

En caso de que el adjudicatario no entregare alguno de los documentos solicitados dentro del plazo 
indicado, o se formularen reparos a alguno de ellos, el Servicio otorgará por escrito mediante correo 
electrónico, un plazo adicional de tres (3) días hábiles contados desde la notificación, para completar 
la documentación y/o subsanar las observaciones. 

Si transcurridos estos plazos, el oferente adjudicado no hiciere entrega de la documentación 
solicitada o no subsanare los reparos realizados, el Servicio podrá proceder según lo señalado en 
el numerales 17 y 18, de las presentes bases administrativas. 

Dependiendo de su condición legal, el adjudicatario deberá presentar, además, la documentación 
que a continuación se indica para suscribir el contrato respectivo, con excepción de los 
antecedentes que se encuentren digitalizados en el Registro de Proveedores, de la plataforma 
www.mercadopublico.cl, con la vigencia señalada en las presentes bases. 

19.2.1. Documentos para persona natural 

1. Fotocopia de cédula de identidad vigente (por ambos lados).  

19.2.2. Documentos para Persona Jurídica Nacional (Incluidas las Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada): 

a) En caso de sociedades:  

a.1  Copia simple de escritura pública de constitución y de las últimas modificaciones necesarias 
para la acertada determinación de la razón social, objeto, administración y representación 
legal, si las hubiere, y sus correspondientes extractos, publicaciones en el Diario Oficial e 
inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces y Comercio. 

a.2  Inscripción, con certificado de vigencia, del extracto de la escritura social en el Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces que corresponda, con no más de sesenta (60) 
días corridos de antigüedad a la fecha de su presentación. 

a.3 Certificado de vigencia del poder del representante legal, con no más de sesenta (60) días 
corridos de antigüedad a la fecha de su presentación. 

a.4 Copia simple de la cédula nacional de identidad vigente, de el o los representantes, por 
ambos lados. 

a.5  Las Sociedades que se acojan a la Ley N°20.659, que Simplifica el Régimen de 
Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades Comerciales, deberán presentar 
la documentación de Constitución, Estatutos y demás antecedentes emanados del Registro 
de Empresas y Sociedades, administrado por el Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 
con no más de sesenta (60) días corridos de antigüedad a la fecha de su presentación. 

Cabe destacar que los documentos señalados en los numerales a.2 y a.3 los otorga el Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces en donde se inscribió la sociedad. Se deja constancia 
que las copias de documentos en las que un Notario Público certifica que son copia fiel de otro 
documento, no cumplen con la certificación de vigencia solicitada. 

b) En caso de Fundaciones o Corporaciones: 

b.1 Copia simple de Acta de asamblea constituyente y estatutos, reducidos a escritura pública. 

b.2 Copia simple del Decreto que otorga la personalidad jurídica. 

b.3 Publicación en el Diario Oficial del decreto que otorga la personalidad jurídica. 
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b.4  Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro que otorga el Servicio de 
Registro Civil e identificación, con no más de sesenta (60) días corridos de antigüedad a la 
fecha de la solicitud. 

b.5 Copia simple del Decreto que aprueba reformas a los estatutos en el caso que existiere y 
sus pertinentes publicaciones en el Diario Oficial.  

b.6  Copia simple de la cédula nacional de identidad vigente, de el o los representantes, por 
ambos lados. 

b.7 Certificado de vigencia de Persona Jurídica sin fines de lucro que otorga el Servicio de 
Registro Civil e Identificación con no más de sesenta (60) días corridos de antigüedad a la 
fecha de solicitud. 

 

19.2.3. Documentos para Persona Jurídica Extranjera: 

a) Deberá acreditar su existencia legal y vigencia acompañando los documentos que acrediten 
dicha circunstancia, los que deberán ser legalizados en Chile, tanto en el Consulado del país 
de origen como en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

b) Deberá acreditar la existencia de un representante legal en Chile, acompañando para ello 
escritura pública donde conste el mandato y representación, y los documentos que acrediten 
la existencia, vigencia y representación legal de este mandatario, legalizados si hubiesen sido 
otorgados en el extranjero; o escritura pública de constitución de sociedad chilena, documento 
donde conste la personería del representante legal, RUT de la sociedad chilena y cédula de 
identidad vigente del representante legal; o escritura pública de constitución de agencia de la 
sociedad extranjera, documento donde conste la personería del representante legal, RUT de 
la agencia y cédula de identidad vigente del representante legal, cuyo objeto debe 
comprender la ejecución del contrato materia de las presentes bases. 

c) Deberá designar domicilio en Chile. 

d) Si se trata de una Sociedad Anónima extranjera deberá acreditar su existencia de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la Ley Nº18.046. 

 
20. DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES 
 
20.1. Vigencia y duración del contrato 

El contrato entrará en vigencia a partir de la total tramitación del acto administrativo que lo 
apruebe y se extenderá por un plazo de seis (6) meses. 

Se entenderá que el contrato se encuentra totalmente tramitado transcurridas veinticuatro (24) horas 
desde la publicación de la resolución aprobatoria en el portal www.mercadopublico.cl. 

Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio y de manera excepcional, el Servicio podrá 
solicitar al contratista que el servicio deba prestarse a contar de la fecha de la suscripción del 
contrato, debiendo dejarse constancia igualmente del inicio de ejecución de las obras en un Acta de 
Entrega de Terreno. 

Asimismo, el Servicio podrá sostener con el adjudicatario actividades de coordinación y reuniones 
de trabajo, desde la fecha en que sea notificada la adjudicación. 

No obstante, los pagos respectivos estarán condicionados a la total tramitación del acto 
administrativo que apruebe el contrato, la aceptación de la orden de compra y la recepción conforme 
de los servicios, según lo indicado en el numeral 20.4. de las presentes bases administrativas. 

20.2. Monto de la Contratación 

El monto de la contratación corresponderá al monto total ofertado por el adjudicatario, según el 
Anexo N°3 y lo señalado en las presentes bases de licitación.  

El presupuesto referencial para esta contratación es de $47.421.723.- (cuarenta y siete 
millones cuatrocientos veintiún mil setecientos veintitrés pesos), incluidos todos los 
impuestos que procedan.  

Los pagos efectivos que se desprendan del contrato serán determinados por la oferta económica 
del adjudicatario, según el Anexo N°3, y lo señalado en las presentes bases de licitación.  

20.3. Facturación 

La(s) factura(s) o el/los respectivo(s) instrumento(s) tributario de cobro deben ser emitidos 
electrónicamente, en formato XML, extendido(s) a nombre del Servicio Nacional de Reinserción 
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Social Juvenil, RUT N°62.000.970-9, N° orden de compra y N° de cuota correspondiente, la cual 
deberá ser remitida al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. 

Con relación a facturación electrónica, esta deberá hacer referencia al respectivo N° de Orden de 
Compra, para la cual es necesario seleccionar en "Referencias" el tipo de documento "Orden de 
Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref.", tal cual aparece en el portal 
www.mercadopublico.cl, además de indicar “crédito” en su forma de pago.  

20.4. Del pago 

La Dirección Regional pagará al contratista por los servicios encomendados en relación con el precio 
ofertado por el oferente en su propuesta económica del Anexo N°3. 

Los pagos por los servicios prestados serán cada 30 días corridos desde el inicio de la obra, 
asociados a los correspondientes avances físicos del proyecto, debidamente aprobados por 
el Arquitecto Supervisor y/o Contraparte Técnica, en lo que les corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Regional podrá autorizar pagos antes de los 30 días 
corridos de obra, cuando exista un avance significativo de partidas ejecutadas antes de dicho 
periodo. No obstante, siempre en el marco del cumplimiento de los servicios y entrega de 
documentación que se establece para cada Estado de Pago y, debidamente aprobados por 
el Arquitecto Supervisor y/o Contraparte Técnica, en lo que les corresponda. 

Los Estados de Pago, serán considerados como abonos parciales que efectúa el mandante y, en 
ningún caso, se estimarán como una recepción parcial o total de la obligación cumplida por el 
proveedor.  

El pago de las partidas globales estará supeditado a la ejecución íntegra de la partida. 

Una vez aprobados el o los productos, informes, servicios o bienes requeridos por la Contraparte 
Técnica, esta emitirá el Certificado de recepción conforme y, posteriormente, solicitará el envío de 
la factura o el respectivo instrumento tributario de cobro. 

Para la autorización de la facturación por parte del contratista, se requerirá la presentación de los 
siguientes antecedentes: 

1. Certificado de Recepción Conforme (Formulario tipo SRJ) de los productos, informes, 
servicios o bienes requeridos, emitido por la contraparte técnica del Servicio. La recepción 
conforme deberá dar cuenta de: 

✓ El porcentaje de avance correspondiente al estado de pago, el cual deberá ser 
concordante con el monto de dinero que se solicita y deberá estar visado por el Arquitecto 
Supervisor. 
 

✓ El porcentaje de avance y monto de pago acumulado, incluyendo el Estado de Pago que 
se gestiona. 

2. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), otorgado por la Dirección del 
Trabajo, con la pertinente individualización del proveedor.  

3. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1), otorgado 
por la Dirección del Trabajo, respecto del Equipo de Trabajo que haya prestado los servicios 
contratados a través del presente proceso licitatorio, a contar del 2 pago.   

4. Respecto de los integrantes del equipo que se encuentren a honorarios, acompañar copia de 
boleta de honorarios y declaración jurada simple de la persona, debidamente firmadas, con 
el objeto de acreditar su conformidad respecto del pago por los servicios prestados, la ubicación 
de la obra y la descripción de las actividades realizadas. 

5. Certificado de proveedor en estado “hábil” del Registro de Proveedores de Mercado 
Público. 

6. En caso de que el proveedor subcontratare parte de los servicios requeridos, para 
proceder al pago, deberá acompañar, respecto del subcontratista, los mismos antecedentes 
del numeral 2, 3, 4 y 5 precedentes. 

7. Informe consolidado de avance del proyecto, incluyendo el porcentaje de avance de las 
partidas, con registro fotográfico del antes y después de los trabajos correspondientes 
al Estado de Pago. Cada fotografía debe venir acompañada de una breve descripción del área 
que corresponde y trabajos realizados.  

8. V°B° del inventario por parte de la contraparte técnica, en caso de que corresponda.  

9. Verificación del personal en obra sobre inhabilidades para trabajar con menores de edad. 
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Para el último estado de pago se requerirá adicionalmente a lo anterior: 

10. Acta o registro de la recepción provisoria de las obras o final, según corresponda.  

11. Certificados Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cuando 
corresponda por la intervención de instalaciones. 

12. Planos As Built de instalaciones (en caso de que hayan sufrido modificaciones). 

13. Planos As Built de cálculo (en caso de que proceda). 

14. Memoria de cálculo completa (riesgo IEC 62305-2, diseño LPS/ILPS, SPT con IEEE 80). 

15. Planos “as-built”, registro fotográfico, plan de mantenimiento y fichas técnicas (IEC 
62561/IEC 61643). 

16. Protocolos de pruebas y mediciones firmados por profesional competente (RIC N°06). 

17. Estudios y proyectos de especialidades, cuando corresponda. 

18. Certificados de instalaciones (TE1, TC6, entre otros), cuando corresponda. 

19. Libro de Obra. 

20. Demás antecedentes o documentos que se especifiquen en las Bases Técnicas. 

La Dirección Regional procederá a efectuar el o los pagos que corresponda(n) directamente o por 
medio de la Tesorería General de la República, según corresponda, dentro del plazo máximo de 
treinta (30) días corridos, contados desde la recepción de la(s) factura(s) o el/los respectivo(s) 
instrumento(s) tributario de cobro.  

El Servicio se reserva la facultad de solicitar información adicional al proveedor, en cualquier tiempo, 
que le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y/o previsionales. 

Todo el personal que el proveedor emplee en la prestación de los servicios estará bajo su exclusiva 
subordinación y dependencia, sin relación contractual o fáctica alguna con el Servicio. Por lo tanto, 
el contratista se obliga; desde ya, a asumir, en su carácter de empleador, la total responsabilidad 
por el íntegro y oportuno cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que emanen de la 
presente licitación, de acuerdo con la legislación civil, comercial, laboral, previsional, tributaria, de 
salud y de seguridad vigentes. Igualmente será responsable respecto de las obligaciones laborales 
y previsionales del personal de la empresa subcontratista, de conformidad a la legislación laboral 
vigente.  

La Dirección Regional podrá retener del o los pagos que correspondan, el monto que adeude el 
contratista por concepto de remuneraciones u obligaciones previsionales con sus trabajadores. 
Dicho monto será utilizado para pagar al trabajador y/o a la institución previsional respectiva.  

El pago se realizará a través de transferencia electrónica, por lo que el Servicio solicitará al 
contratista los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de 
dicha transferencia.  

En todo caso, el o los pagos, sólo podrán hacerse efectivos una vez que se encuentre totalmente 
tramitado el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato, y contra entrega por parte del 
contratista de la(s) factura(s) correspondiente(s) o el/los respectivos(s) instrumento(s) tributario(s) 
de cobro.  

Asimismo, el contratista deberá notificar al Servicio oportunamente, si va a ceder el crédito, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N°19.983, informando el nombre, R.U.T., 
domicilio y giro del cesionario del crédito.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Regional podrá reclamar en contra del contenido de la factura 
dentro del plazo establecido en la Ley N°19.983. Asimismo, podrá solicitar cualquier otro 
antecedente que considere necesario, para cumplir con estos procesos. 

En caso de que el proveedor reciba un pago indebido, total o parcial, queda obligado a restituir las 
cantidades percibidas en exceso. El SRJ requerirá, a través de notificación por el correo electrónico 
válido del proveedor la restitución de los montos correspondientes, dentro de un plazo de treinta 
(30) días hábiles desde dicha notificación. Cuando esté disponible dicha notificación por el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública, se podrá utilizar dicho medio. En caso de que 
el proveedor no proceda a la restitución en el plazo solicitado, el SRJ informará dicha situación a la 
Dirección de Compras y Contratación Pública, para que inicie un procedimiento de suspensión, de 
conformidad a los artículos 160, numeral 9, y 161 del reglamento de la Ley N°19.886. 

20.5. Administrador/a del contrato 
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El administrador del contrato será designado por el/la Director/a Regional de Antofagasta, del 
Servicio o quien lo/la subrogue o reemplace. Dicha designación se realizará a través de Memorando 
o correo electrónico, que deberá remitir al proveedor y al Subdepartamento de Adquisiciones e 
Infraestructura para su conocimiento. 

Serán funciones del/de la Administrador/a del Contrato, entre otras, las siguientes: 

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimiento del contrato, 
la calidad del servicio contratado y de los plazos estipulados. 

b) Autorizar los pagos correspondientes, previa emisión del certificado de recepción conforme del 
servicio contratado por parte de la Contraparte Técnica. 

c) Gestionar modificaciones contractuales (prórroga del contrato, aumento del monto total del 
contrato, etc.), ya sea de oficio o a requerimiento de la Contraparte Técnica, debiendo informar, 
a fin de que se tramite la modificación del contrato, en los casos que corresponda. 

d) Requerir la aplicación de sanciones (multas, término del contrato, etc.) en los casos que 
corresponda, previo informe de la contraparte técnica. 

e) Designar y modificar la(s) contraparte(s) técnica(s) e informar su contacto al contratista una vez 
vigente el contrato. 

f) Las demás que le encomienden las presentes Bases de Licitación y cualquier otra que tenga 
por objeto resguardar los intereses del Servicio en el contrato. 

La comunicación y coordinación entre el Servicio y el proveedor, se efectuará por intermedio de la 
o las contrapartes técnicas. 

20.6. Contraparte Técnica 

Asimismo, el/la Administrador/a del Contrato designará una o más contraparte/s técnica/s, que 
deberá/n ser personal de su dependencia, quienes podrán actuar de manera conjunta y/o 
independiente en el cumplimento de las funciones que aquí se les asignen. Dicha designación se 
realizará a través de Memorando o correo electrónico, que deberá remitir al proveedor y al 
Subdepartamento de Adquisiciones e infraestructura, de la Subdirección Administrativa para su 
conocimiento. 

Serán funciones de la/las Contraparte /s Técnica/s, entre otras, las siguientes: 

a) Establecer comunicación directa con el Arquitecto Supervisor. 

b) Colaborar y asistir al proveedor en el ámbito de sus competencias. 

c) Coordinar en conjunto con el Arquitecto Supervisor, las acciones a desarrollar en las 
dependencias, en términos de tiempo, espacios a utilizar y restricciones. 

d) Atender y resolver situaciones coyunturales o emergencias no consideradas en las respectivas 
bases de licitación en el ámbito de sus competencias. 

e) Emitir Certificado de Recepción Conforme de los servicios prestados por el proveedor, el cual 
será requerido para la gestión de los pagos que correspondan. 

f) Supervisar el cumplimiento de los plazos de la contratación. 

g) Autorizar o rechazar el remplazo de la contraparte del proveedor, a solicitud del proveedor. 

h) Solicitar el cambio de la contraparte del proveedor, o del personal contratado o subcontratado, 
según sea el caso. 

i) Iniciar el proceso de aplicación de multas o de término anticipado, según corresponda, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para las sanciones en el punto 20.10.2. 
“Procedimiento de Aplicación de Sanciones”, incluyendo las notificaciones al proveedor 
autorizadas por el/la Administrador/a del Contrato. 

j) Aprobar o rechazar los productos y servicios que se entreguen durante la ejecución del servicio, 
con asesoría del Arquitecto Supervisor de la obra. 

k) Informar a la instancia respectiva si detecta acciones que puedan generar incidentes de 
seguridad de la información. 

l) Supervisar la asistencia de los trabajadores a la obra respectiva. 

m) Las demás que le encomiende las presentes Bases de Licitación. 

En caso de que no se designe una Contraparte Técnica, el Administrador asumirá las funciones y 
responsabilidades. 
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20.7. Arquitecto Supervisor de Obras 

Dependiendo del tipo de trabajo u obra a realizar, el SRJ podrá incorporar a su equipo de trabajo un 
Arquitecto Supervisor de obras, lo cual será debidamente informado al proveedor. La contraparte 
técnica podrá, cuando así se determine, también cumplir las funciones del Arquitecto Supervisor.  

Serán funciones del Arquitecto Supervisor, entre otras, las siguientes: 

a) Establecer comunicación directa con la Contraparte Técnica e informarle sobre avances en 
obra y sus partidas, cambios o ajustes técnicos o cualquier materia en el ámbito de su 
competencia. 

b) Revisar los antecedentes técnicos constructivos conforme a lo requerimientos normativos 
vigentes. 

c) Solicitar informes sobre revisión y evaluación de los servicios desarrollados directamente al 
proveedor. 

d) Atender y resolver situaciones coyunturales o emergencias técnicas no consideradas en las 
respectivas bases de licitación, en el ámbito de sus competencias. 

e) Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de los servicios desarrollados. 

f) Supervisar el cumplimiento de los plazos de la contratación. 

g) Evaluar los productos y servicios que se entreguen durante la ejecución del servicio. 

h) Informar a la instancia respectiva si detecta acciones que puedan generar incidentes de 
seguridad de la información. 

i) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en la ejecución del proyecto. 

j) Efectuar periódicamente seguimiento, control, supervisión y fiscalización de la obra. 

k) Inspeccionar o supervisar el contrato de la obra. 

l) Velar por el cumplimiento y aplicación de L.G.U.C., O.G.U.C., Normativas, Decretos, 
Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan 
implicancia en el proyecto. 

m) Fiscalizar periódicamente en terreno la ejecución de la obra. 

n) Aprobar, rechazar o realizar observaciones a la recepción provisoría y final de la obra. 

o) Mantener una comunicación permanente y fluida con la Contraparte Técnica con el fin de 
apoyar en la notificación de cualquier incumplimiento de las bases de licitación. 

p) Recibir a conformidad el producto requerido, planteando al proveedor las observaciones y/o 
recomendaciones que se estimen pertinentes. 

q) Otras tareas que le sean asignadas o compartidas con la Contraparte Técnica en el área de su 
especialidad y en el marco de acción de las presentes bases. 

r) Las demás que le encomiende las presentes Bases de Licitación 

20.8 Contraparte del proveedor 

El proveedor deberá designar una contraparte, quien será su representante permanente ante el 
Servicio. 

Esta contraparte deberá estar fácilmente disponible para una comunicación rápida con la 
contraparte técnica del Servicio.  

La designación se deberá comunicar al momento de la presentación de los antecedentes legales y 
administrativos para ser contratado, indicando una casilla de correo electrónico y un número 
telefónico fijo y/o celular de contacto de la persona nombrada.  

A esta contraparte le corresponderá, principalmente:  

a) Representar al contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del 
servicio.  

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecución de los servicios 
contratados.  

c) Entregar toda la información pertinente requerida por el Servicio.  

d) Acudir a las citaciones realizadas por la contraparte técnica del Servicio para efectos de 
coordinación.  
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e) Dar respuesta a las consultas en relación con la ejecución del servicio efectuadas por la 
contraparte técnica del Servicio.  

f) Las demás que le encomiende las presentes Bases de Licitación.  

En caso de ser necesario su reemplazo, el proveedor deberá pedir autorización, por correo 
electrónico, a la Contraparte Técnica del Servicio, debiendo su reemplazo ser una persona de 
competencias equivalentes o superiores a la de la contraparte inicialmente propuesta. La 
Contraparte Técnica podrá autorizar o rechazar el reemplazo a través de correo electrónico. 
Asimismo, el Servicio podrá solicitar el cambio de la contraparte nombrada por el proveedor, 
mediante correo electrónico de la Contraparte Técnica del Servicio, indicando los motivos que 
ocasionan tal solicitud. 

20.9 Modificaciones contractuales 

El contrato podrá ser modificado previo acuerdo de las partes y siempre que no se alteren los 
elementos esenciales del mismo, entendiéndose por tal: 

1. Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y 
de estricta sujeción de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptación de una 
oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación;  

2. Si la modificación altera el equilibrio financiero del contrato;  
3. Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente. 

 

No se entenderán alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de 
suministro o servicio puntual. 

A su vez, las modificaciones no previstas en las presentes bases de licitación solo podrán realizarse 
cuando cumpla los siguientes requisitos: 

1. Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada 
por el SRJ.  

2. Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial 
de costes para el SRJ. 

3. Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria.  

4. Que se respete el equilibrio financiero del contrato. 
 

El SRJ estará facultado para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la Orden de Compra, 
según corresponda, mientras dure el impedimento. Asimismo, podrá realizar una modificación a los 
bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando 
existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la 
necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación. 

En el evento que la modificación implique un aumento en el valor del contrato, en ningún caso, el 
monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás 
modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento (30%) del 
monto originalmente pactado (artículo 129 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, 
que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios).  

Su formalización se realizará a través de la suscripción del instrumento modificatorio 
correspondiente, aprobado por el respectivo acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá 
ser publicado dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.  

20.10. Sanciones 

El Servicio podrá sancionar a través de multas al proveedor, cuando éste no cumpla con las 
obligaciones contractuales. 

La aplicación de las multas se realizará administrativamente, las que corresponderán a un valor 
expresado en UF. El valor de la UF será aquella correspondiente al día en que se notifique el 
incumplimiento. 

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa en pesos chilenos resulte un número con 
decimales, éste se redondeará al número entero más cercano. 

20.10.1 Multas según tipo de infracción 
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En caso de que el contratista no diera cumplimiento, por causas imputables a su voluntad, a las 
obligaciones que impone el contrato, la Dirección Regional, aplicará la(s) siguiente(s) multa(s) en 
beneficio fiscal: 

a) No cumplimiento de instrucción entregada por escrito por la Contraparte Técnica y/o Arquitecto 
Supervisor: 5 UF por cada instrucción no cumplida establecida en el Libro de Obras u otra 
acta, con tope de 35 UF. 

b) Por retraso en el inicio o entrega de la obra según carta Gantt ofertada: 6 UF por día corrido 
de atraso, con tope de 120 UF. 

c) Por retraso en la resolución de observaciones a la obra una vez realizada la recepción provisoria 
o durante el periodo de garantía de las obras: 4 UF por día corrido de atraso, con tope de 40 
UF. 

d) Por inasistencia del personal a la obra de acuerdo con cronograma de trabajo coordinado 
previamente con el proveedor: 4 UF por día corrido de inasistencia. 

En el caso de inasistencia del Jefe de Obra, en los casos que se haya establecido por escrito el 
compromiso de su presencia en terreno o en la visita mínima semanal a la obra o en la reunión 
de avance y coordinación semanal, la multa será de 5 UF por día corrido de inasistencia. 

Estas multas en forma independiente o conjunta tendrán como tope 120 UF. 

e) Por falta de respuesta del Jefe de Obra a las solicitudes por escrito o notificaciones por correo 
electrónico de la contraparte técnica o el arquitecto supervisor. Se entenderá como falta de 
respuesta, cumplido un día hábil posterior a la solicitud: 3 UF por cada día hábil de atraso en 
la respuesta, con tope de 21 UF. 

f) Por cambio del Jefe de Obra sin autorización previa del SRJ: 6 UF por evento, con tope de 18 
UF. 

g) Por atraso en la entrega de los informes semanales de avance: 3 UF por día hábil de atraso, 
con tope de 42 UF. 

h) No mantener la documentación impresa o solicitada en obra, 3 UF por cada evento, con tope 
de 18 UF. 

i) Por no cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 23 de las presentes bases, respecto a la 
obligación del proveedor de hacerse responsable de cualquier desperfecto, daño, hurto, robo o 
pérdida ocurrido en el inmueble objeto del servicio, dentro del plazo de diez (10) días corridos. 

En el caso de no realizar la reparación o restitución en el plazo señalado anteriormente, se 
procederá a aplicar una multa dependiendo de la gravedad de los hechos, la cual será 
determinada por el monto de los daños estimados por el Servicio: 

Monto Estimado del Daño Tipo de Daño Multa  

Entre $ 0 y $ 1.000.000 Leve 10 UF 

Entre $ 1.000.001 a $5.000.000  Medio 50 UF 

Entre $ 5.000.001 y $ 15.000.000 Mayor 100 UF 

Entre $ 15.000.001 – $ 30.000.000 Grave 150 UF 

Entre $ 30.000.001 – o más Gravísimo 200 UF 

El monto estimado del daño se calculará en virtud del valor de adquisición del bien o en caso 
de que esto no sea posible, a través de dos (2) cotizaciones que permitan calcular el valor de 
mercado del mismo. 

Considerando que la multa es por el atraso en la reparación o restitución del bien, se hará 
exigible de igual forma la restitución o reparación del bien. 

j) Ingreso de personal a la obra con inhabilidad para trabajar con menores. Esta multa se 
considera gravísima, se aplicará una multa de 100 UF por cada trabajador inhábil, sin 
perjuicio de que el Servicio podrá poner término anticipado al contrato, si a raíz de esto se 
produjera una alteración significativa que afecte el normal funcionamiento del Servicio Nacional 
de Reinserción Social Juvenil o a un sujeto de atención (joven o adolescente). 
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Las multas serán informadas por la Contraparte Técnica del SRJ, en donde se indicará el tipo de 
incumplimiento y su monto, además, de las razones por las cuales se incurre en la sanción (el o los 
hechos que constituyen el incumplimiento), lo que se notificará al contratante mediante correo 
electrónico. 

El cobro por multas no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del monto total del contrato 
suscrito, ni tampoco exceder los topes máximos por multas cuando corresponda. En caso de que el 
cálculo de las multas derivadas de los incumplimientos del contratista excediese dichos topes, el 
Servicio se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, si a raíz de esto se produjera 
una alteración significativa que afecte el normal funcionamiento del Servicio Nacional de Reinserción 
Social Juvenil.  

20.10.2. Procedimiento de aplicación de sanciones 

Cuando la Contraparte Técnica del Servicio, verifique la ocurrencia de uno o más de los 
incumplimientos tipificados precedentemente, notificará dicho(s) incumplimiento(s) al contratista, 
mediante el envío de un correo electrónico indicándole el detalle de los hechos que configuran el(los) 
incumplimiento(s) y la(s) multa(s) que resulta(n) aplicable(s). 

El proveedor podrá reclamar por escrito del incumplimiento(s) notificado(s) y de la aplicación de la(s) 
multa(s), dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la fecha del mencionado correo 
electrónico, debiendo acompañar todos los antecedentes que sean necesarios para fundar sus 
descargos. Para todos los efectos de notificación de sanciones o cualquier otro tipo de notificación, 
se considerará como correo electrónico válido y acreditado por el contratista aquel que haya 
registrado en el Anexo N°1 al momento de presentar su oferta. Cualquier cambio a dicho correo 
electrónico deberá informarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su modificación 
a la contraparte técnica del Servicio. En casos donde no se haya informado debidamente la 
modificación, cualquier efecto será responsabilidad del proveedor. 

El Servicio resolverá los descargos a través de Resolución Exenta, acogiéndolos o rechazándolos 
total o parcialmente y, en este último caso, determinando la(s) sanción(es) y/o el monto de la(s) 
multa(s) aplicable(s). Dicha resolución será publicada oportunamente a través del Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública. Sin perjuicio de ello, la Contraparte Técnica o el 
Administrador de Contrato, mediante su casilla institucional, deberán remitir copia de la resolución 
respectiva al proveedor, dirigiendo la comunicación a la casilla electrónica de este. 

En contra de esta Resolución, el contratista podrá presentar Recurso de Reposición, dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles contados desde su notificación, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que sean necesarios para fundar el Recurso. 

El Servicio, resolverá el Recurso de Reposición a través de Resolución Exenta fundada, en la que 
podrá acoger totalmente el Recurso, dejando sin efecto la multa aplicada, acoger parcialmente el 
Recurso, modificando el monto de la multa aplicada, o bien, rechazar el Recurso, ratificando el 
monto de la multa aplicada. Esta Resolución será notificada al contratista de la misma forma señala 
para la aplicación de la multa. 

En contra de la Resolución que resuelve el Recurso de Reposición presentado, no procederán más 
Recursos, por lo que la dictación de ésta producirá el efecto de terminar definitivamente el presente 
procedimiento especial de Reclamación, quedando firme la multa aplicada. Lo anterior es sin 
perjuicio del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 60 de la ley N° 19.880. 

La extemporaneidad o la no presentación de antecedentes que funden las alegaciones contenidas 
en los descargos y/o en el Recurso de Reposición, facultan al Servicio para rechazarlos de plano. 

20.10.3. Cobro de multas 

La Dirección Regional deducirá las multas del valor de la(s) factura(s) próxima(s) que se 
encuentre(n) pendiente(s) de pago al proveedor.  

No obstante, el contratista podrá pagar las multas directamente, enterando el monto de éstas en la 
cuenta corriente del Servicio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta 
o en su caso, desde que se notifique el acto que rechaza la reclamación respectiva. El pago de las 
multas deberá ser realizado en la cuenta corriente del Servicio, enviando copia del depósito o 
transferencia vía correo electrónico a la contraparte técnica del Servicio.   

Las multas no se aplicarán si el incumplimiento de las obligaciones del contratista se produce por 
caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la institución podrá ampliar el plazo de vigencia del 
contrato, mediante el correspondiente acto administrativo, por un término equivalente a la duración 
del impedimento respectivo, previa comunicación por escrito del contratista y calificación conforme 
por parte del Servicio, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito 
o fuerza mayor alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados. 
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El SRJ no procederá al cobro de la(s) multa(s) que se haya aplicado, en caso de que adeude al 
mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los 
meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa. 

 
20.11 Término Anticipado 

La Dirección Regional podrá poner término anticipado al contrato por Resolución fundada en el 
evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista. 

b) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora 
de cumplir sus obligaciones. 

c) Si el proveedor cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

d) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio 
de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. En tal caso, el SRJ sólo pagará el precio 
por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según 
corresponda, durante la vigencia del contrato.  

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

f) Si se disolviere la sociedad contratista. 

g) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Se entenderá que 
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, en los siguientes 
casos: 

i. Cuando el cálculo de las multas derivadas de los incumplimientos del contratista excediere el 
tope de treinta por ciento (30%) del monto total de contrato y si a raíz del exceso de tope se 
produjera una alteración significativa que afecte el normal funcionamiento del SRJ. 

ii. Exceder los topes señalados en el punto 20.10.1. “Multas según tipo de infracción”, y si a raíz 
del exceso de tope se produjera una alteración significativa que afecte el normal funcionamiento 
del SRJ. 

iii. En aquellos casos indicados como multas graves o gravísimas del punto 20.10.1. “Multas según 

tipo de infracción” y se produjera una alteración significativa que afecte el normal 

funcionamiento del SRJ o a un sujeto de atención (joven o adolescente). 

iv. Si el proveedor vulnera la cláusula de confidencialidad de la información, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 21. “Confidencialidad de la Información” de las bases administrativas.  

v. Si el proveedor no da cumplimiento a las políticas de seguridad de la información vigentes del 
Servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 22. “Seguridad de la Información” de las 
bases administrativas. 

vi. En caso de que el proveedor sea una UTP y que durante la ejecución del contrato se retire 
alguno de los integrantes, que hubiese reunido una o más características objeto de la 
evaluación de la oferta. 

vii. En caso de que el proveedor sea una UTP y que durante la ejecución del contrato se haya 
ocultado información relevante para su ejecución, que afecta a cualquiera de sus miembros. 

viii. En caso de que el proveedor sea una UTP y que durante la ejecución del contrato sobrevenga 
la inhabilidad de alguno de sus integrantes y el contrato no pueda continuar su ejecución con 
los restantes miembros, en los términos adjudicados. 

ix. En caso de que el proveedor sea una UTP y ésta se disuelva. 

x. En caso de que el Servicio compruebe, por sí mismo o por terceros, que se ha vulnerado alguno 
de los puntos descritos en el numeral 7.1 “Pacto de Integridad”, de las Bases Administrativas. 

h) Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, a la mitad 
del período de ejecución del contrato, en cuanto exceda de seis (6) meses. 

i) En caso de que el proveedor sea condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta 
en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. 
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j) En caso de que el proveedor sea condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta 

en los artículos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N° 21.595 de 
Delitos Económicos. 

k) Por inhabilidad sobreviniente del proveedor de acuerdo con lo estipulado en el artículo 159, que 
Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios. 

l) Por efecto de suspensión o eliminación del proveedor del Registro de Proveedores de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 163, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

En estos casos, previo informe de la Contraparte Técnica y visado por el/la Administrador/a del 
Contrato, y determinado que la causal de término anticipado es imputable al contratista, el Servicio 
dispondrá el término anticipado del contrato mediante resolución fundada. 

Para disponer el término anticipado del contrato, en cualquiera de las circunstancias antes descritas, 
(con excepción de las letras a), b) y e), esta última solo cuando no sea a causa del actuar del 
proveedor), el Servicio procederá conforme a lo establecido en el numeral 20.10.2. “Procedimiento 
de aplicación de sanciones” de las bases administrativas. 

Con ocasión de la causal de término de contrato de la letra k) y l), de inhabilidad sobreviniente y/o 
suspensión o eliminación del Registro de Proveedores, podrá continuar ejecutándose el contrato 
hasta su total terminación, siempre que el Servicio funde tal decisión en razones de interés público 
o continuidad del servicio, lo que deberá constar en acto administrativo correspondiente; salvo, que 
la ley disponga su terminación inmediata o de pleno derecho. 
 
Además, si se verifica alguna de las circunstancias antes descritas, por causa imputable al 
proveedor, el Servicio podrá solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios correspondiente, 
según las reglas generales del derecho común. 
 
La resolución totalmente tramitada que dispone término anticipado del contrato deberá ser publicada 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su dictación. 
 

20.12. Subcontratación 

El proveedor, a fin de apoyar la ejecución de algunas de las obligaciones contraídas en virtud del 
contrato respectivo podrá subcontratar con terceros la prestación parcial del servicio, sin perjuicio 
que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en él. Dichos contratos 
serán de exclusiva responsabilidad del proveedor, sin que ello genere vínculo contractual alguno 
entre dichas personas y el Servicio.  

El proveedor podrá subcontratar parcialmente la ejecución de servicios relacionados del contrato, 
hasta en un treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, pero no podrá ceder o 
traspasar las obligaciones que contraiga con el Servicio.  

El oferente podrá informar las posibles subcontrataciones en su oferta, indicando quienes serán los 
subcontratistas y los servicios que serán subcontratados. En caso de que no lo realice en su 
propuesta, podrá comunicársele a la Contraparte Técnica, en la reunión de inicio.  

Si la subcontratación se produce durante la vigencia del contrato, el contratista comunicará dicha 
situación a la Contraparte Técnica y necesitará de su aprobación para hacerse efectiva.   

No se podrá reemplazar a los subcontratistas sin autorización previa de la contraparte técnica.  

Las subcontrataciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 19.886, en el artículo 
128 de su reglamento, y en la Ley Nº 20.123.  

Según lo anterior, el proveedor deberá verificar que el o los subcontratistas se encuentren en estado 
“hábil” en el Registro Electrónico de Proveedores. No obstante, el Servicio deberá corroborar su 
estado para dar el visto bueno a los subcontratistas del principal. 

 
21. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El proveedor se obliga en forma irrevocable a que toda información que éste, los integrantes de su 
equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a él, conozcan o 
llegaren a conocer con ocasión o a propósito de la contratación y sus actividades complementarias, 
tendrá el carácter de confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese 
dicha información, sea que este contenida en documentos, memorandos, escritos de otra 
naturaleza, discos, cintas, disquetes, archivos computacionales o en cualquiera otra forma. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/QEQBZB-856

https://doc.digital.gob.cl/validador/QEQBZB-856


 
 

33 

 

El proveedor solo utilizará la información confidencial con el fin de alcanzar los objetivos de este 
contrato y no divulgará, publicará ni permitirá la publicación de todo o parte de la información 
confidencial. Asimismo, adoptará las medidas que sean pertinentes para que su personal sólo tenga 
acceso a la información confidencial que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas y, adicionalmente, para que su personal en función de la información que 
pudiese acceder guarde estricta confidencialidad.  

En caso de poner término al contrato, independientemente del motivo por el cual esto se genere, el 
proveedor a deberá restituir la información confidencial y toda copia resumen o extracto de esta, 
contenida en cualquier documento de trabajo, memorándum u otro escrito, cinta, disquete o archivo 
computacional, sin retener copias, resúmenes o extractos de esta, en ninguna forma. 

En el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el proveedor se viere obligado a 
divulgar todo o parte de la información confidencial, deberá notificar previamente y de inmediato de 
esta circunstancia al Servicio.  

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida por parte del 
proveedor durante la vigencia del respectivo contrato, o después de su finalización, dará lugar al 
Servicio para entablar las acciones judiciales que correspondan contra la empresa responsable, sin 
perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan 
ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables. El incumplimiento de estas políticas 
podrá ser causal para poner término anticipado al contrato por parte del Servicio. 

 

22. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El proveedor deberá dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información del Servicio 
vigentes y sus modificaciones, cuando estas sean informadas al proveedor. El incumplimiento de 
estas políticas será causal para poner término anticipado a la contratación por parte del Servicio. 

 

23. RESPONSABILIDAD 
 
El proveedor responderá de culpa leve, en conformidad a las reglas generales de responsabilidad 
civil prevista en el artículo1547 del Código Civil para contratos bilaterales onerosos, por daños 
directos y previstos.  
 
El proveedor será responsable de cualquier desperfecto, daño, hurto, robo o pérdida que sufran los 
recintos del SRJ a causa de la prestación de los servicios contratados, incluyendo a los bienes que 
se encuentran en ellos, así como de todo agravio sufrido por terceros por el desarrollo de los mismos 
servicios.  
 
El proveedor deberá reparar el bien, en caso de que, a juicio del Servicio, los daños causados 
puedan ser reparados, sin detrimento de éste o, en caso contrario, realizar la reposición del 
mismo. Lo anterior será notificado por la contraparte, debiendo el proveedor dar 
cumplimiento en un plazo de 10 días corridos desde la notificación.  
 
EI SRJ no asumirá responsabilidad alguna por daños que pudieren sufrir el personal, los materiales, 
los vehículos y/u otros implementos del proveedor o un tercero durante la vigencia del contrato. 
 
24. SOBRE INHABILIDAD DEL PERSONAL DE LA OBRA 
 
En consideración de que la obra se ejecuta en un recinto donde se encuentran menores de edad, el 
contratista deberá verificar y acreditar que todo su personal NO se encuentra en el Registro de 
Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores (Ley N° 20.594). En este 
sentido, mensualmente, o según lo requiera la contraparte técnica, el contratista deberá hacer envío 
de la verificación o certificado de todo el personal que se encuentre en el periodo requerido. 
 
El contratista deberá corroborar lo anterior en el registro que para tal efecto mantenga el Servicio 
del Registro Civil e Identificación, que en la actualidad es el siguiente: 
https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do 
 
Para el inicio de las obras o ingreso del personal al inicio de esta, el contratista deberá haber enviado 
el listado con los respectivos respaldos a la contraparte técnica. 
 
25. LETREROS, AVISOS Y PUBLICIDAD. 

El proveedor no podrá instalar letreros, avisos o tomar fotografías de carácter comercial, sin la 
autorización escrita de la contraparte técnica. Sólo si existe aprobación previa y escrita de la 
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Dirección Regional, podrán efectuarse publicaciones, avisos de publicidad o propaganda que 
incluyan temas, materiales o motivos directa o indirectamente relacionados con esta licitación, ya 
sea por medios escritos, televisivos u otros. 

 
26. PROPIEDAD INTELECTUAL  

El trabajo que eventualmente desarrolle el proveedor y sus dependientes, con ocasión de la 
contratación, tales como; productos, diagnósticos, diseños, informes, términos de referencia, 
resultados parciales y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del respectivo contrato, 
serán de propiedad del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, quien se reserva el derecho 
de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el contratista 
realizar ningún acto respecta de ellos ajena al contrato, sin autorización previa y expresa del 
Servicio. 

 
III. BASES TÉCNICAS 
 
INFORMACION GENERAL 
 

INMUEBLE: IP-IRC LAE-IP ANTOFAGASTA 

DIRECCIÓN: Calle Félix García Nº 357, Sector Norte 

COMUNA: Antofagasta 

REGIÓN: De Antofagasta 

SERVICIO: 
IMPLEMENTACIÓN DE MALLAS ANTILANZAMIENTOS EN PATIOS DE 
CASAS DEL IP - IRC LAE - IP ANTOFAGASTA 

 
 
0. GENERALIDADES 
 
0.1 Los trabajos solicitados se ejecutarán en el Centro de Antofagasta, ubicado en calle Félix 

García Nº 357, Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta. 
 
La obra en referencia denominada “Implementación de Mallas Anti-Lanzamientos en 
Patios de Casas del IP-IRC LAE-IP Antofagasta”, consiste en la implementación de una 
malla de acero de seguridad sobre los patios de las tres casas que componen actualmente 
el centro, y consta de 2 grandes intervenciones: 
 
• Cerramiento con malla aérea de seguridad sobre patio de casas. 
• Estructuras metálicas de refuerzo y separación de recintos. 
 
El contratista será responsable de la contratación de la mano de obra, el suministro de 
materiales y elementos de trabajo. 
 
El contratista podrá utilizar sub-contratistas, cuando esté permitido en las Bases 
Administrativas y previo visto bueno del Arquitecto Supervisor del SRJ. 
 
Lo dispuesto en las presentes Bases Técnicas se considerará para los efectos de la 
construcción, definitivo en orden de prioridad y complementario de los planos de obra. Sin 
embargo y durante todo el proceso de ejecución, principalmente, el contratista deberá 
verificar y asegurar la exacta coincidencia dimensional y de emplazamiento de rasgos, 
muros, elementos de hormigón armado, alturas, etc., entre los planos de arquitectura y los 
planos del proyecto estructural.  

 
Cualquier discrepancia entre estos diversos antecedentes podrá ser consultada a través de 
la instancia de consultas y aclaraciones durante la publicación de la licitación. Las 
aclaraciones que resulten de dichas consultas, para todos los efectos formarán parte del 
proyecto. En todo caso si persiste alguna discrepancia en el transcurso de la obra, se 
considerará como válido el antecedente que el Arquitecto Supervisor establezca como 
correcto. No se imputarán por este hecho gastos por obras adicionales.  
 
Cualquier información omitida en las Bases Técnicas deberá ser consultada a la brevedad 
al Arquitecto Supervisor y/o Contraparte Técnica, quién deberá entregar la información 
oportunamente para evitar atrasos en los trabajos. Las omisiones y la falta de una oportuna 
respuesta que generen atraso en las obras no podrán ser imputables al contratista si por 
estas demoras se atrasase la ejecución de partidas relacionadas. En todo caso, el 
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contratista deberá garantizar la continuación de los trabajos con otras partidas no 
relacionadas a la o las no definidas. 
 
No se podrá realizar ningún tipo de cambio al proyecto sin la aprobación previa por escrito 
del Arquitecto Supervisor del SRJ. Toda alteración a los antecedentes informativos deberá 
hacerse previa aprobación del Arquitecto Supervisor del SRJ, y en todo caso, tendrá como 
objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas. Sin perjuicio de lo anterior, estos 
cambios no podrán alterar la esencia de los servicios contratados, los plazos ofertados o 
estipulados en las bases, ni los montos contratados. En todo caso, las modificaciones 
contractuales deberán ceñirse a lo dispuesto en las Bases Administrativas. 
 
Cualquier  mayor  costo  de  la  obra  resultante  de  los  proyectos definitivos  será  de  cargo  
del  Contratista, salvo  que  las alteraciones  que  apruebe  el  Arquitecto Supervisor del 
SRJ, necesarias  para  cumplir  las  exigencias  de  aprobación  y  recepción  por  parte  de  
los  respectivos  Servicios, impliquen  obras  que  no  estén  incluidas  en  los  antecedentes  
técnicos  que  se  entregan  para  el  presente estudio  y  que  estas  obras  no  sean  
previsibles  en  la  confrontación  de  dichos  antecedentes  con  las  condiciones  existentes  
en   terreno  que  el  Contratista   debe  hacer  para  dimensionar   adecuadamente  en  su  
propuesta. 
 
Todas las medidas/unidades incluidas en el itemizado son estimadas y podrían sufrir 
modificaciones, de acuerdo con las preguntas y/o aclaraciones otorgadas o en la visita a 
terreno por parte del contratista, cuando haya sido establecida en las Bases Administrativas. 
Una vez iniciada las faenas, se dará por entendido que no existen diferencias entre los datos 
oficiales y las medidas en terreno, no aceptándose reclamos. Cualquier error detectado con 
posterioridad al inicio de las faenas, tanto en las superficies, datos del presupuesto oficial 
(sumatorias, diferencias de valores, etc.) o en la oferta económica, serán asumidas como 
costos del contratista.  

 
0.2  CONDICIONES DEL CENTRO 

Los trabajos a realizar serán en un centro que se caracteriza por su población de menores, 
los cuales cumplen con un tipo de régimen de reclusión cerrado debido a que son infractores 
de la ley. Por dicha característica, esta población no es común, por lo que hay que tener 
consideraciones especiales debido al potencial peligro que se puede generar producto del 
proceso de ejecución de las obras. Por ende, hay una serie de restricciones y controles de 
los ingresos dentro de la zona, tanto de las personas, materiales y herramientas, como 
también de condiciones de limpieza y de orden dentro de las áreas de trabajo y de acceso 
a estas.  
 
En el mismo sentido de lo anterior se debe señalar que, durante el desarrollo de los 
trabajos el Centro se encontrará en todo momento en funcionamiento. Por lo que es 
imprescindible coordinar con la administración del Centro la secuencia de ejecución 
de los trabajos unificando la Carta Gantt propuesta por oferente con las condiciones 
de Terreno, así como instalaciones de faenas u otros criterios y decisiones 
trascendentes para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

0.3 LIBRO DE OBRA 
Todo el registro de las partidas, visitas a terreno, acuerdos, etc., se realizará a través del 
Libro de obra, documento que deberá estar siempre en obra para consulta y registro por 
parte del Arquitecto Supervisor del SRJ.  
 
Se empleará archivo tipo Manifold de 50 hojas, con sistema de 3 hojas autocopiativas, el 
cual deberá ser provisto por el contratista. 

 
0.4 NORMATIVA 

Se tomará como normativa básica que todas las obras solicitadas serán ejecutadas en el 
contexto de los mejores procedimientos constructivos posibles, teniendo presente siempre 
el arte del buen construir, además de que todo sistema constructivo y material utilizado 
deberá ejecutarse en conformidad a la normativa y a la recomendación del fabricante. 

 
El contratista estará obligado a estudiar y a familiarizarse del completo legajo de planos con 
edición para construcción y sus respectivas actualizaciones y a su vez de cada edición que 
se haga con posterioridad al legajo con edición para construcción. Será responsable de que 
siempre se trabaje con la última versión de los planos y Bases Técnicas. 

 
El contratista considerará la ejecución de las obras de acuerdo con lo señalado en los 
antecedentes entregados, las presentes Bases Técnicas y según lo que pueda constatar en 
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la visita a terreno, cuando se haya establecido en las Bases Administrativas, tomando en 
consideración siempre los conceptos del arte del buen construir.  
 
Todos los trabajos deben cumplir con los requerimientos vigentes a:  

 

• Ley General de Urbanismo y Construcción. 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

• Reglamento de instalaciones de Gas 

• Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local 

• Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas o permisos, aprobaciones, 
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad. 

• Plano de emplazamiento, Arquitectura, Instalaciones, Cálculo y Especificaciones 
respectivas.  

• Toda normativa vigente aplicable a las instalaciones y obras requeridas en este 
proyecto al momento de su ejecución. 

• Son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones 
de las presentes bases técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las 
Normas I.N.N. pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto. 

• Norma para la mensura de las obras de edificación, de la Dirección de Arquitectura. 

• Manual  para  la construcción y diseño  de edificios de  albañilería  armada  de  bloque  
de  cemento  y  ladrillo cerámico  de  la  Dirección  de Arquitectura. 

• Prevención de Riesgos Seguridad e Higiene Industrial para contratistas del M.O.P., 
sin perjuicio de otras normativas vigentes en materia de condiciones sanitarias, 
ambientales, de seguridad en faenas, equipos e instalaciones de protección de 
operarios y prevención de riesgos ocupacionales. 

• El contratista, sus profesionales y personal de obra deberán comprometer durante 
todo el desarrollo de la obra actitudes y acciones tendientes a proteger el medio 
ambiente, mediante planes, programas y acciones destinadas a la conservación del 
patrimonio ambiental, prevenir y controlar su deterioro, identificar, neutralizar o mitigar 
todo elemento contaminante que se genere como consecuencia de las faenas y 
actividades relacionadas del proyecto, esto es, ruidos, polución de polvo y partículas 
en suspensión, presencias químicas y biológicas en concentraciones peligrosas, 
radiaciones, vibraciones, etc. 
Para los efectos de conservación del patrimonio ambiental, cuando corresponda, el 
contratista quedará obligado a implementar todas las medidas y políticas tendientes 
a eliminar o mitigar cualquier agente contaminante producidos en la obra y sujeto a 
las disposiciones contenidas en la ley Nº19.300 del 09/03/1994.- 
 

0.5 DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA  
 

• Bases Técnicas (presente documento), bases administrativas, y preguntas y 
respuestas.  

• Propuesta económica que contiene el itemizado de la obra (Anexo N°3).  

• Protocolo de Acuerdo y Seguridad 

• PA 01  Planta de Cubiertas, situación actual. 

• PA 02  Planta de Cubiertas, situación propuesta. 

• PA 03 Cortes y detalles. 
  

Se consulta mantener permanentemente en la obra y durante todo el proceso de 
construcción hasta la recepción final, los siguientes documentos: 
 

• 1 legajo de planos en buenas condiciones y anillado correctamente. 

• 1 copia del estudio de mecánica de suelos 

• Permisos municipales correspondientes (si corresponde). 

• Programa de Ejecución, proporcionado por el contratista. 

• Contrato de construcción, cuando corresponda. 

• 1 copia de la carta Gantt. 

• Libro de Obras 
 
Todos los documentos antes mencionados se encontrarán en su última edición, con la 
fecha de recepción en la obra, se eliminarán todas las ediciones anteriores a la última 
recibida en la obra, dejando sólo un ejemplar archivado en la obra para consulta de los 
proyectistas y el SRJ. 
  
Cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir de los antecedentes mencionados o entre 
estos y la situación en terreno, serán resueltos por los profesionales autores de los proyectos 
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respectivos y en caso de ser interdisciplinarios, serán coordinados por el Arquitecto 
Supervisor. Considérese que en todo caso los planos de detalle prevalecerán sobre los 
planos generales y las cotas y notas sobre el dibujo, así mismo, las especificaciones 
indicadas en los planos prevalecen sobre las especificaciones contenidas en el presente 
documento. 
 

0.6 ENTREGA DE TERRENO 
Una vez totalmente tramitado el contrato, o bien suscrito el mismo según corresponda, la 
contraparte técnica y/o arquitecto supervisor del SRJ, coordinará la fecha y hora de la 
Entrega de Terreno con el contratista para que comience a ejecutar las obras. 
 
En esta instancia deberá levantarse un Acta de Entrega de Terreno. Desde la fecha 
establecida en dicha Acta se contabilizará el plazo de ejecución de las obras ofertado 
por el contratista.  
 
En esta Acta se informará el nombre del proyecto, identificación de contratista o empresa, 
nombre del encargado de los trabajos, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio y término 
de los trabajos y cualquier otro antecedente que se estime necesario. Se firmará un solo 
original, que quedará bajo el resguardo de la contraparte técnica y se le enviará una copia 
al Arquitecto Supervisor y al contratista, para su archivo. 
 

0.7 INVENTARIO. 
Las partes podrán levantar un Acta de Inventario de los bienes pertenecientes al SRJ que 
queden en la zona donde se efectuarán las obras, incluyendo cualquier observación o 
detalle de dichos bienes. Lo anterior, con la finalidad de que el contratista se haga cargo de 
cualquier pérdida, robo o daño de dichos bienes como consecuencia de una falta de cuidado 
o negligencia atribuida a él. Al finalizar las obras, la Contraparte Técnica o el Arquitecto 
Supervisor podrán hacer una revisión de dichos bienes y otorgar un visto bueno. 
 

0.8 DE LAS COORDINACIONES Y REUNIONES 
Previo al comienzo de los trabajos, el Jefe de Obra deberá tener reunión en conjunto 
con el Arquitecto Supervisor del SRJ designado con el fin de discutir los alcances de los 
trabajos y opciones de detalles constructivos.  
 
Asimismo, debido a los riesgos que derivan de la población de menores que utiliza el recinto, 
previo al comienzo de los trabajos, se deberá tener reunión en conjunto con el 
Arquitecto Supervisor del SRJ, Director/a de Centro, Contraparte Técnica y delegado 
de Seguridad de la Dirección Regional del SRJ, con el fin de discutir los alcances del 
trabajo a ser realizados al interior del Centro. Esta reunión podrá ser durante la reunión de 
inicio de servicios, entrega de terreno y/o en la fecha que acuerden las partes. 
 
Dependiendo de la complejidad en el desarrollo de la obra, la Contraparte Técnica y/o 
Arquitecto Supervisor de obras, según corresponda, podrá solicitar al Jefe de Obra, la 
realización de reuniones de coordinación y aclaración de las partidas. Los acuerdos, 
plazos y trabajos a ejecutar deberán quedar por escrito, a través del Libro de Obras.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, al menos, semanalmente se celebrará una reunión de 
avance y coordinación entre las partes. En esta instancia, el Jefe de Obra deberá 
presentar el informe de avance semanal para su revisión. Estas reuniones podrán ser 
presenciales o remotas. Estás reuniones podrán cambiar de fecha con acuerdo de las 
partes. 
 
El Contratista se coordinará con la Administración del Centro, la Contraparte Técnica y el 
Arquitecto Supervisor del SRJ, de modo de determinar el lugar de emplazamiento de las 
construcciones provisorias de Instalación de Faenas, el lugar de acopio y extracción de 
escombros y en general todas las situaciones administrativas propias del desarrollo de la 
obra, pudiendo ser modificado las veces que sea necesario previa aprobación por parte de 
la contraparte técnica del SRJ. Esto quedará establecido en el Protocolo de Acuerdo y 
Seguridad (ver Anexo N°10: Protocolo de Acuerdo y Seguridad (referencial), punto F. 
“Horario de trabajo, lugar de acopio de materiales y de basura”). 
 

0.9 INFORMES  
El Jefe de Obra deberá entregar un informe de avance semanal, que incluya el 
porcentaje de avance de la obra partida por partida y registro fotográfico del antes y después 
de los trabajos de todas las partidas informadas. Dicho documento será remitido vía correo 
electrónico a la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor de obras, según corresponda, 
y será revisado en la reunión de avance semanal.  
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Además, para cada estado de pago, el contratista deberá enviar un informe 
consolidado de Avance del Proyecto, incluyendo el porcentaje de avance de la obra y 
registro fotográfico del antes y después de los trabajos, así como cualquier observación 
importante de ser mencionada en dicho informe.  

 
0.10 CARGOS Y GASTOS 

Será de cuenta del Contratista, los costos directos e indirectos que a continuación se 
especifican, debiendo considerar sus valores como una fracción de su porcentaje de Gastos 
Generales para la obra: 

 

• Permiso de edificación, en el caso de realizar trabajos que requieran de este tipo de 
permiso, será responsable de sugestión y costo. 

• Maquinarias y equipos necesarios para la ejecución técnicamente correcta de las 
distintas partidas contenidas en el proyecto y que la envergadura de la obra requiera. 

• Elementos de seguridad y protección personal para todos los operarios de la obra, 
instalaciones y equipos para higiene adecuados para la prevención de accidentes, de 
primeros auxilios y botiquín para emergencias de disponibilidad expedita y permanente 
en la faena.  

• Ensayo y certificados de calidad de materiales y hormigones, cuando corresponda. 

• Cierres provisorios opacos que aseguren y resguarden la totalidad de la obra, y de 
acuerdo con indicación de las presentes Bases Técnicas. 

• Se incluyen, todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones   
y urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, 
aportes reembolsables o no, garantías, recepciones de servicios contratados, etc. que 
correspondan según las  normas reglamentarias  de  los  respectivos  servicios  que  
tienen  tuición  sobre  las  instalaciones  y  urbanizaciones  que consulta  el  proyecto 

• Todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las Bases Administrativas 
o de las presentes Bases Técnicas. 
 

0.11 PROYECTOS DE INSTALACIONES 
Todos los proyectos de Instalaciones tienen el carácter de Proyectos Informativos, por lo 
tanto, deberán ser normalizados, tramitados y aprobados en los organismos pertinentes 
previo VºBº del Arquitecto Supervisor, y los gastos correspondientes a su aprobación, 
derechos empalmes y medidores o cualquier otro gasto que genere el proyecto propiamente 
tal, serán de cargo del Contratista. 
 
Será de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboración de los proyectos definitivos 
de las instalaciones y urbanizaciones que consulte la obra. 
 
El Contratista deberá entregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando 
correctamente y recibidas por los servicios correspondientes. 
 

0.12 DEL PERSONAL 
Los trabajos se deberán realizar por personal competente y capacitado, con experiencia en 
las obras y partidas requeridas.  
 
Se exigirá al contratista el mejor nivel de mano de obra tanto de su personal directo como 
de los subcontratos, si corresponden, en caso de que este requerimiento no se cumpla a 
juicio del Arquitecto Supervisor de obras y/o la Contraparte Técnica, será su obligación 
reemplazar a las personas o subcontratista de acuerdo con lo indicado más adelante. Todos 
los subcontratos serán de responsabilidad del contratista, por lo que la acción de éstos no 
será justificación de atrasos o faenas mal realizadas o coordinadas. 

 
La Contraparte Técnica y/o el Arquitecto Supervisor, en la reunión de inicio, solicitará un 
plan de emergencia, en el cual se detalle el procedimiento a adoptar en caso de accidente 
del personal en el recinto a intervenir, indicando números de teléfono de contactos, persona 
responsable para dar aviso de accidentes e identificación de mutual a la que se encuentra 
adherido el contratista. 
 
El Jefe de Obra y los trabajadores en obra del contratista no podrán estar afectos a 
las inhabilidades para trabajar con menores de edad. Para el inicio de las obras o ingreso 
del personal al inicio de esta, el contratista deberá haber enviado el listado con los 
respectivos respaldos a la contraparte técnica, de acuerdo con lo indicado en las bases 
administrativas. 
 
Se prohíbe estrictamente el contacto entre el personal del contratista y/o eventual personal 
subcontratado con los jóvenes del Centro. 
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Durante la ejecución de las obras al personal del contratista, subcontratistas o sus 
proveedores, le queda terminantemente prohibido, dentro del terreno o del condominio, lo 
siguiente: 

 
i. Encender fogatas. 
ii. Botar desperdicios fuera de los recipientes o áreas determinadas para ello. 
iii. Botar restos de yeso, pintura o cualquier otro material sólido o líquido en el sistema 

de alcantarillado de aguas servidas, aguas lluvias o aguas de riego. 
iv. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalación de faenas provea para 

ello. 
v. Ingerir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga. 
vi. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construcción definitiva o con 

almacenamiento de elementos combustibles o de la construcción misma. 
vii. Utilizar los artefactos sanitarios definitivos de la obra para limpiar o lavar herramientas 

y brochas. 
 

 
 

0.12.1   DEL JEFE DE OBRA.  

El contratista deberá contar con un Jefe de Obra quien supervisará y entregará el visto 
bueno del avance y el total de los trabajos, teniendo a su cargo la dirección técnica de los 
trabajos, la ejecución de la obra y se relacionará de forma exclusiva con la Contraparte 
Técnica y/o Arquitecto Supervisor en representación del contratista. 
 
Su desempeño lo hará en calidad de residente en el lugar que se desarrollen las faenas.  
 
Se requerirá que el Jefe de Obra realice al menos una visita semanal a las obras, para 
verificar en terreno el normal avance y la calidad de los trabajos. No obstante lo anterior, 
deberá presentarse cada vez que así sea requerido por la Contraparte Técnica o el 
Arquitecto Supervisor de obras, según corresponda. Si por razones de fuerza mayor 
tuviese que ausentarse, deberá informar con la debida antelación a la Contraparte Técnica 
y/o Arquitecto Supervisor de Obras, según corresponda, y coordinar exclusivamente con 
ellos las autorizaciones de su ausencia temporal.  
 
El Jefe de Obra deberá estar ubicable permanentemente de manera telefónica y por correo 
electrónico. El número de contacto, así como el correo electrónico oficial del Jefe de 
Obra deberá ser entregado al SRJ a más tardar en la reunión de inicio. 
 
En el caso de solicitudes o notificaciones por correo electrónico, la respuesta del Jefe 
de Obra, no podrá ser superior a 2 días hábiles posterior a dicha solicitud.  
 
El Jefe de Obra no podrá ser cambiado durante el desarrollo de la obra, salvo que cuente 
con la autorización correspondiente de la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor. 
Cuando se requiera cambiar o reemplazar al jefe de obra, por algún motivo externo o ajeno 
a la gestión del proveedor, como, por ejemplo, jubilación, muerte, incapacidad médica o, 
renuncia, se exigirá al contratista que el reemplazante cumpla con requisitos iguales o 
superiores y experiencia igual o superior, del Jefe de Obra que presentó para evaluación en 
la presente licitación. 
 
Por lo anterior, el contratista deberá tomar las precauciones para avisar y entregar los 
antecedentes que correspondan con anticipación al reemplazo o cambio, con la finalidad de 
que la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor pueda validar los antecedentes y 
aprobar el cambio. EI SRJ se reserva el derecho de aceptar o rechazar la petición, en cuyo 
caso, el contratista podrá solicitar proponer otra persona, hasta que éste sea aceptado, 
siempre que el tiempo involucrado en esta gestión, no impacte en el cumplimiento de plazos 
de la contratación. En todo caso, si se considera que estos cambios afectan la integridad 
del cumplimiento del contrato podrá poner término anticipado al contrato, según lo dispuesto 
en las Bases Administrativas. El Contratista debe esperar la aprobación por correo 
electrónico u otro tipo de notificación de la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor de 
la solicitud antes de operar el contrato con la persona propuesta. 
 
En caso de que el contratista efectúe un cambio del Jefe de Obra y éste no se encuentre 
autorizado por el SRJ, se aplicarán las sanciones dispuestas en las Bases Administrativas.  
 
La Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor podrá solicitar el cambio de Jefe de Obra 
cuando éste no cumpla sus obligaciones, cometa faltas graves que pongan en riesgo la 
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seguridad de las personas y comprometa el desarrollo de las obras. La contraparte técnica 
entregará un plazo de 5 días hábiles al contratista para presentar nuevos 
antecedentes del Jefe de Obra. 
 

0.12.2 DEL PERSONAL EN LA OBRA 

El contratista deberá hacer entrega de una lista preliminar de todos los trabajadores que 
ejecutarán los trabajos solicitados, previo al inicio de las obras, en formato suministrado por 
el SRJ, con nombre completo y RUT. 
 
Se solicita que los trabajadores, en lo posible vistan de manera uniforme, y con credencial 
con su nombre en letras de tamaño visible. En caso de no contar con uniforme al menos 
deberán vestir chaleco reflectante de un mismo color.  
 
Cada vez que se modifique o se agregue personal, deberá ser informado a la contraparte 
técnica, entregando todos los datos indicados anteriormente. En caso de personal 
extranjero, este deberá tener los permisos o visaciones legales para trabajar en el país.  
 
El contratista deberá disponer del personal técnico de obra apropiado en la cantidad y 
suficiencia para el desarrollo de las labores, siendo de cuenta del contratista la 
responsabilidad de incorporar mayor cantidad de personal de acuerdo con las necesidades.  
 
Todo el personal que labore deberá contar en forma obligatoria y usar en todo momento los 
elementos de protección personal que correspondan a la normativa vigente (trajes 
especiales, cascos, botas, máscaras, entre otros).  
 
La Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor, según corresponda, podrán exigir el 
término de las labores de cualquier integrante del personal del contratista y de los 
subcontratos, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave 
debidamente comprobado a juicio de la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor, 
quedando siempre responsable el contratista por los fraudes, vicios de construcción o 
abusos que haya podido cometer algún integrante del personal de obra. 
 
Todo el personal que ingrese al inmueble donde se solicitan los trabajos deberá contar al 
menos con su cédula de identidad. 
 

0.13   SANCIONES 
En caso de incumplimientos, daños a tercero o al inmueble donde se ejecutan las obras, o 
cualquier otro evento indicado en las Bases Administrativas, al contratista se le aplicarán las 
sanciones que correspondan, las cuales pueden corresponder a amonestaciones, multas o 
incluso el término anticipado del contrato.  
 
De acuerdo a lo indicado en las Bases Técnicas, el contratista será responsable por 
cualquier daño producto de los trabajos involucrados en este proyecto a construcciones o 
predios vecinos existentes, a construcciones de preservación histórica (en caso de que sea 
aplicable) o a otras construcciones o zonas dentro del predio a trabajar que no estén 
programadas dentro del proyecto.  

 
0.14 SITUACIONES DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El contratista se obliga dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a ocurrido un 
evento que pudiese calificarse como de fuerza mayor o caso fortuito, a comunicar vía correo 
electrónico dicha circunstancia a la Contraparte Técnica y/o Arquitecto Supervisor, según 
corresponda. En dicha comunicación el contratista deberá explicar el evento de fuerza 
mayor o caso fortuito invocado, cómo éste ha provocado el atraso o entorpecimiento e 
informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con el servicio.  
 
Corresponderá al SRJ calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el 
contratista configuran una situación de caso fortuito o fuerza mayor. 

 
0.15 DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se señalan serán nuevos y de primera calidad debiendo su 
provisión e instalación regirse principalmente según las necesidades del proyecto, por las 
presentes Bases Técnicas, instrucciones del fabricante para cada caso, y normas de 
correcta ejecución.  
 
El contratista deberá presentar una muestra terminada de partidas relevantes, (que le señale 
el Arquitecto Supervisor del SRJ) para su aprobación, antes de iniciar la ejecución de la 
partida en referencia. 
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El contratista será responsable de verificar la compatibilidad de todos los materiales a ser 
instalados o aplicados conjuntamente. 

 
Los materiales de uso transitorio son opcionales del contratista sin perjuicio de los requisitos 
de seguridad y garantía de buena ejecución de trabajo que serán de responsabilidad total 
del contratista. 

 
Las presentes Bases Técnicas definen e individualizan en las distintas partidas que se 
formulan, aquellas marcas y nombres comerciales de materiales y productos que, desde el 
punto de vista de su calidad técnica, cumplen con los requerimientos mínimos estimados 
para el proyecto.  

 
El contratista podrá proponer materiales y marcas alternativas o equivalentes, siempre y 
cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material 
que se especifica. En todo caso, el Arquitecto Supervisor del SRJ, será quien apruebe o 
rechace los materiales utilizados por el contratista, y se reservará el derecho de efectuar los 
muestreos y ensayos de calidad en laboratorios reconocidos por el Estado. Los costos que 
signifiquen estos ensayos serán de cargo del contratista.  
 
Los materiales de uso transitorio (tales como cercos, andamios y otros), deberán regirse por 
las normativas correspondientes especialmente en lo referente a la seguridad de las 
personas. 

 
0.16 ASEO Y MANTENCIÓN DE LA OBRA 

 
En caso de ser aplicable, todos los árboles comprometidos o cercanos a áreas de 
intervención serán protegidos con cerco perimetral a un metro del tronco.  
 
Será de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que 
hubiere antes de la iniciación de la obra y durante su ejecución. 
 
Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de 
demoliciones, etc. se extraerá de la obra y se transportará a botadero autorizado. Solo 
podrán ser reutilizados o esparcidos en el terreno del predio si el Arquitecto Supervisor del 
SRJ lo autoriza de forma escrita. 
 
 La obra deberá asearse y mantenerse limpia con una periodicidad compatible con el buen 
desarrollo de ella. Esto quedará establecido en el Protocolo de Acuerdo y Seguridad (ver 
Anexo N°10 Protocolo de Acuerdo y Seguridad (referencial), punto E. “Limpieza en las zonas 
de estudio/obra). 
 
Los desperdicios que no sean propios de la construcción (restos de comida, envases de 
comida o bebida, etc.) deberán retirarse periódicamente de la obra. En caso de que no se 
pueda realizar con el servicio de extracción de basura local, el contratista deberá procurar 
su retiro y traslado a botadero autorizado a su propio costo.  
 
Para efectos de la entrega provisoria y final de los servicios contratados, esta deberá estar 
perfectamente limpia y libre de escombros. Los vidrios, marcos de ventanas, cerámicas, 
artefactos sanitarios, etc. y en general todos las superficies y elementos deberán estar libres 
de manchas, polvo, agua, pintura, grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada 
para su terminación. Se deberá tener especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo: 

 

• Manchas de pintura en tapas de artefactos eléctricos, quincallería, grifería, marcos de 
puertas y ventanas, etc. 

• Restos de fragüe de cerámica 

• Escombros y basura en los exteriores del local. 

• Áridos, polvo y fango en el exterior y al interior del área de la obra. 

 
Las construcciones e instalaciones provisionales deberán ser totalmente desmontadas y 
retiradas del recinto, así como también retirarse los materiales sobrantes. 
 
El contratista debe mantener en perfecto estado mientras duren las faenas y hasta la 
recepción provisoria de los trabajos, todos aquellos elementos existentes, muros, 
pavimentos, luminarias, etc., existentes en el recinto. 
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0.17   DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y FINAL DE OBRAS. 
El contratista una vez considerado terminados los trabajos en el plazo de ejecución de obras 
ofertado, deberá solicitar la recepción provisoria a la Contraparte Técnica o al Arquitecto 
Supervisor de obras, a través de correo electrónico.  
 

Durante la recepción provisoria se efectuará una revisión completa en terreno por parte del 
arquitecto supervisor y/o contraparte técnica, según corresponda. En caso de no aprobación 
de algún elemento, será responsabilidad del contratista reparar, mejorar o modificar este o 
estos para su aprobación final. El Arquitecto Supervisor y/o Contraparte Técnica, según 
corresponda, otorgará un plazo de días corridos proporcional a las observaciones, para que 
ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Dichas observaciones 
quedarán individualizadas en el Libro de Obras y se emitirá una un Acta de Recepción 
Provisoria de Obras.  
 
Posteriormente, la contraparte técnica y/o arquitecto supervisor de obras, según 
corresponda, validará la correcta ejecución de las observaciones en los plazos acordados, 
registrándose o emitiéndose un Acta de Recepción Final de obras. 
 
En caso de no haber observaciones a las obras durante la recepción provisoría se emitirá 
inmediatamente Acta de recepción final de obras. 
 
En caso de necesidad de entrega adelantada del trabajo para su explotación, el/la 
directora/a del Centro podrá solicitar un Acta de Entrega Provisoria Parcial. Este tendrá 
como fin clarificar los alcances del trabajo entregado y las observaciones a las obras que no 
afecten la correcta explotación del trabajo entregado. 
 
En cualquier caso, el profesional responsable de la faena no podrá retirarse hasta que el 
mandante haya recepcionado conforme la totalidad de las observaciones formuladas. 
 
Para la recepción provisoria de obras, el contratista deberá entregar la siguiente 
documentación del proyecto: 

 

• Libro de Obras. 

• Certificados Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cuando corresponda 
por la intervención de instalaciones. 

• Planos As Built de instalaciones (en caso de que hayan sufrido modificaciones). 

• Planos As Built de cálculo (en caso que proceda). 

• Memoria de cálculo completa (riesgo IEC 62305-2, diseño LPS/ILPS, SPT con IEEE 80). 

• Planos “as-built”, registro fotográfico, plan de mantenimiento y fichas técnicas (IEC 
62561/IEC 61643). 

• Protocolos de pruebas y mediciones firmados por profesional competente (RIC N°06). 

• Estudios y proyectos de especialidades, cuando corresponda. 

• Certificados de instalaciones (TE1, TC6, entre otros), cuando corresponda. 

• Cualquier otro antecedente indicado en las presentes Bases Técnicas. 

En caso de no disponer de la totalidad de la documentación requerida, esta situación será 
incorporada como observación en el Acta de Recepción, y se establecerá un plazo para su 
entrega. 
 

0.18 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.  
Corresponde al periodo de noventa (90) días corridos, a contar de la recepción final de 
las obras, durante el cual el SRJ podrá hacer uso de las dependencias o áreas donde se 
realizaron los trabajos, sin que esto libere al proveedor de su responsabilidad contractual, por 
todos los defectos de fabricación, instalación, construcción y/o calidad de los materiales que 
puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo.  

 
En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido recepcionadas provisoria o finalmente las obras por la 
Contraparte Técnica o Arquitecto Supervisor.  
 
Todos los defectos de fabricación, instalación, construcción y/o calidad de los materiales que 
puedan detectarse en este periodo, deberán corregirse en el plazo que otorgue la Contraparte 
Técnica y/o Arquitecto Supervisor. La corrección de los defectos de conformidad no insumirá 
mayores costos imputados al mandante. En caso de no corrección o reparación de los 
desperfectos el SRJ podrá aplicar las sanciones o término de contrato estipulado en las Bases 
Administrativas.  
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No se considerará como defectos, los desgastes producto del deterioro que a juicio del SRJ 
provengan del uso normal de las dependencias, en cuyo caso no habrá responsabilidad del 
contratista. 
 
 

A.- TRABAJOS PREVIOS 

 
1. INSTALACIONES PREVIAS  

 
 
 
1.1      Cierres Provisorios. 

 
La obra deberá aislarse del resto del centro o cerrarse en todo perímetro, en este caso 
deberá cerrarse la línea de cierro del terreno para poder trabajar en la línea de 3 m. de 
ancho que queda entre la línea de cierro y la de edificación, será de cierro provisorio de 
O.S.B. e =11mm con un mínimo de 2,40m de altura, debiendo dar garantías de seguridad y 
resistencia. Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto 
estético de las faenas. Se utilizarán pies de rehechos ø 15 cm. Para sujetar las planchas de 
OSB. 
 

1.2      Instalaciones provisorias. 
Se deberá considerar instalaciones provisorias, especialmente las relacionadas a servicios 
higiénicos.  
 
En la zona a trabajar, no existen edificaciones cercanas que puedan ser utilizadas debidos 
a que las que hay están en funcionamiento, por ende, se sugiere la construcción de una 
zona adecuada para el fin anteriormente indicado. En todo caso, se deberá considerar en la 
visita a terreno donde se puede generar el empalme al sistema existente con el fin de 
garantizar de agua potable. También se sugiere la utilización de baños químicos. 
 
En cuanto a la instalación eléctrica, será posible utilizar la alimentación de poste de 
iluminación que actualmente se encuentra en la zona de trabajo. En todo caso, se debe 
considerar que este poste será removido debido a que en esa zona se proyecta la nueva 
obra a construir. De igual manera, se sugiere la instalación de poste de iluminación, 
especialmente para las noches con el fin de mantener iluminada el área y disminuir la 
posibilidad de robo. 
 

1.3    Instalación de Faenas 
En la visita a terreno se podrá constatar el grado de complejidad que puedan tener las faenas 
que se expresan en estos documentos. 
 
Sin perjuicio que, de acuerdo con la realidad del momento en que se ejecuten los trabajos 
la Administración del Centro puede ponderar la posibilidad de facilitar espacios para las 
instalaciones de faenas, Contratista debe presuponer la total construcción de éstas 
considerando el escenario más desfavorable en que no es posible dicha cesión de espacio. 

 
En todo caso, las construcciones provisorias deberán cumplir con disposiciones técnicas al 
respecto y según instrucciones específicas de prevención de riesgos para estos trabajos 
provisorios. 

 
La instalación de faena será mínima y deberá contar con lo siguiente:   

 
a) Opcionalmente, el contratista podrá implementar oficinas para su personal técnico y 

administrativo e inspección técnica. No más de 2x3 mt, implementadas con 1 escritorios 
con 2 sillas plásticos, mesa o superficie para estudio de planos y otros documentos. 
Estas dependencias dispondrán de pavimentos de madera o radier afinado, cielo 
c/aislamiento térmica revestimiento exterior e interior y puerta con cerradura de 
seguridad. Se puede considerar la opción de utilización de container metálico que 
cumpla con las exigencias anteriormente descritas. 
 

b) Se exigirá al contratista que contemple la instalación de bodegas para el correcto 
guardado de los materiales a usar en el proceso constructivo, con fin de garantizar el 
correcto almacenamiento de los materiales y evitar robo de estos. El Servicio no se 
responsabilizará por daños o robos efectuados a los materiales producto de un mal o 
indebido almacenamiento. La ubicación del acopio de materiales y la bodega quedará 
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definida en ANEXO Nº 10 punto F. HORARIO DE TRABAJO, LUGAR DE ACOPIO DE 
MATERIALES Y DE BASURA. 

 
c) Comedor para obreros y personal de obra, emplazado en un sector cubierto que incluirá 

mesones con bancas, cocinilla y lavadero. No se aceptarán la utilización de fogones al 
interior del Centro. En todo caso, para las horas de colación, se recomienda no dejar 
sola la zona de trabajos por parte del personal del contratista en ningún momento y 
optar por la modalidad de turnos para las idas a almorzar con el fin de evitar problemas 
de seguridad al interior del centro. 
 

d) Servicios higiénicos y duchas para obreros con un mínimo según norma. Se exigirá 1 
S.H. provisorio para la Inspección consistente en 1 WC; 1 lavatorio. 
 

e) Instalaciones provisorias de energía eléctrica e instalaciones sanitarias.  

B.- MALLAS AÉREAS DE SEGURIDAD EN CASAS 1, 2 Y 3. 

 
2.0 CERRAMIENTO MALLA AÉREA DE SEGURIDAD PATIO CASAS. 

Las siguientes especificaciones son comunes a las casas 1, 2 y 3.  

Se considera solución de cerramiento aéreo de patios en casas 1, 2 y 3 del IP-IRC LAE-IP 
Antofagasta mediante sistema de cable, fijaciones y malla descritas en los puntos 
siguientes. Este sistema estará afianzado a estructura de sombreaderos metálicos, rejas 
metálicas existentes y antetechos de hormigón armado existentes en cada casa. 

2.1 Sistema de cables y fijaciones. 
Se consulta la implementación de un sistema de cables y sus fijaciones a las estructuras 
existentes, sobre los cuales se afianzarán las mallas metálicas. 

2.1.1 Cáncamo cerrado metálico 3/8 x 4”. 
Se considera la instalación de un cáncamo o argolla metálica afianzada al perfil metálico en 
los extremos del recorrido de cada cable de acero. Este elemento debe ser galvanizado o 
protegido convenientemente contra la corrosión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Cables de acero galvanizado trenzado ¼”. 
Se considera la provisión e instalación de un sistema de tensores metálicos de acero 
galvanizado trenzado de ¼” de espesor, 7x7 con alma de acero, el que se deberá instalar 
sobre la parte superior de las estructuras existentes que confinan cada patio. Se instalarán 
paralelas cada 100cm una de otra. Esta dimensión se establece debido a que la malla 
considerada a instalar sobre la estructura de tensores viene en planchas o rollos de 100 
centímetros de ancho y su instalación se considera apoyándose en ambos extremos sobre 
un tensor y otro. 

 
 
 
 
 

2.1.3 Guardacabo de acero inoxidable. 
Se considera la instalación de un cáncamo o argolla metálica afianzada al perfil metálico en 
los extremos del recorrido de cada cable de acero. Este elemento debe ser galvanizado o 
protegido convenientemente contra la corrosión. 
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2.1.4 Abrazadera de acero inoxidable, tipo G-450. 
Se considera su instalación en los dos extremos de cada cable de acero para poder 
tensarlos individualmente cada cable. Mínimo 2 abrazaderas para el calibre de cable ¼”. 

 

 
 
 
 
 

2.1.5 Alambre galvanizado BWG 18. 
Se considera alambre galvanizado fabricado con acero con bajo contenido de carbono 
(BCC), con este alambre se deberá amarrar los costados adyacentes de las mallas de acero 
galvanizado al tensor de acero galvanizado según lo indicado en la planimetría de 
arquitectura. 

2.2 Bastidores metálicos. 
Se consulta la instalación de bastidores formados por perfiles de acero fijados a las 
estructuras existentes, a los cuales se fijarán los cables tensados que soportarán la malla 
que cubrirá los patios. 

Se utilizará acero estructural de calidad A42–27ES o ASTM A36, en planchas y perfiles 
(salvo indicación contraria expresamente indicada en los planos).  
 
No se admitirá el uso de material que no sea nuevo, de primer uso, y que no cumpla con los 
requisitos indicados, en cuanto a calidad, a menos que en los planos se indique lo contrario. 
La inspección no aceptará el empleo de materiales cuya composición sea cuestionada o no 
esté claramente definida. 

Las uniones soldadas se harán con cordón continuo, salvo indicación especial, y 
penetración completa.  
 
La dimensión nominal será igual al espesor menor de las planchas a unir. 
Las uniones soldadas deberán ser capaces de resistir la tracción máxima calculada en base 
a la sección de la barra menor empalmada. 
 
Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutarán con 
soldaduras de tope y se agregarán, además, piezas de traslapo soldadas que transmitan 
los esfuerzos por cizalle. 
 
Todas las soldaduras serán realizadas por soldadores especializados y debidamente 
calificados en las cuatro posiciones. 
 
Se consultan todos los anclajes, perfectamente ubicados, con estructuras de hormigón, 
albañilerías o madera, paramentos, cubiertas, etc. 
 
Se deberá proveer por parte del contratista de un proyecto y verificación estructural de las 
estructuras y escuadrías proyectadas y deberá ser presentado al Arquitecto Supervisor 
previo a su realización. 

2.2.1 Perfil Fe ángulo 50x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero soldados a las estructuras 
metálicas existentes. Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra 
la corrosión mediante la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

2.2.2 Perfil Fe tubular 100x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero anclados mediante pernos de 
anclaje químicos a las estructuras de hormigón armado existentes. Este elemento debe ser 
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pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante la aplicación de 2 manos 
de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

2.3 Malla de acero galvanizado electrosoldada RG5020. 
Se considera la provisión e instalación de malla de acero galvanizado electrosoldada, con 
luz entre alambres de 50 x 20 mm, tipo RG5020 de PRODEMA o de calidad y características 
técnicas equivalentes. 
La malla será fijada mediante alambre galvanizado a los cables tensados que servirán de 
soporte para la estructura que cubrirá los patios. 

2.4 Sistema de conducción a tierra ante descargas eléctricas atmosféricas. 
Se considera instalación de sistema de puesta a tierra de la estructura metálica de mallas 
para el caso de eventual descarga de electricidad atmosférica en caso de tormenta eléctrica. 

Se utilizará el sistema más seguro para su conducción y entrega en terreno, el cual deberá 
ser verificado por el cálculo respectivo. Al ser un recinto de seguridad, todos los elementos 
que componentes el sistema deben ser lo suficientemente fuertes y/o debidamente 
protegidos a la eventual manipulación, vandalismo o sustracción por parte de los jóvenes. 

El sistema considera un (LPS Sistema de Protección contra Rayos) externo con puntas o 
mallas de captura y bajantes rectos según IEC 62305 y RIC N°06. 

La estructura debe vincularse a un SPT (Sistema de Puesta a Tierra) equipotencial 
compuesto por anillo perimetral, malla enterrada y electrodos verticales, priorizando la 
seguridad por tensiones de paso y contacto según IEEE 80. 

El suelo costero del norte de Chile presenta alta resistividad, por lo que pueden requerirse 
pozos profundos y compuestos mejoradores. Los componentes deben cumplir IEC 62561 
(conectores, conductores, electrodos, fijaciones) y los SPDs seguir IEC 61643 para 
protección interna. Se exige equipotencialidad total entre todas las tierras conforme RIC 
N°06 y pruebas de resistencia y continuidad antes de la puesta en servicio. 

A la recepción de la obra se deben entregar los siguientes documentos: 

• Memoria de cálculo completa (riesgo IEC 62305-2, diseño LPS/ILPS, SPT con IEEE 
80). 

• Planos “as-built”, registro fotográfico, plan de mantenimiento y fichas técnicas (IEC 
62561/IEC 61643). 

• Protocolos de pruebas y mediciones firmados por profesional competente (RIC 
N°06). 

 
3.0 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE REFUERZO Y SEPARACIÓN. 

Se consideran distintas soluciones de estructuras metálicas y de refuerzo para poder cumplir 
adecuadamente con el objetivo de cubrir en forma aérea los patios de las casas. Se 
considera cumplir con las mismas especificaciones y requerimientos para las estructuras 
metálicas de las partidas anteriores. 

3.1 Arriostramiento diagonal de reja perimetral. 
Se considera la construcción de refuerzos antivuelco de la reja perimetral formado por 
perfiles tubulares 100x50x3 mm dispuesto como puntal diagonal, de acuerdo con los 
detalles respectivos. 

3.1.1 Perfil Fe tubular 100x50x3 mm y pletina anclaje 300x300x10 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero dispuestos de forma diagonal en 
forma de riostra para impedir el vuelco de la reja existente ante las nuevas solicitaciones. 
Estas riostras irán soldadas a los perfiles estructurales de las rejas y anclados mediante 
pletina y fierros de anclaje a dados de fundación de acuerdo con detalles. Este elemento 
debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante la aplicación 
de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, pletina de anclaje, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, 
pinturas de terminación, etc. 

3.1.2 Dado fundación, hormigón. 
Se considera la provisión e instalación de dados de fundación para cada uno de los 
refuerzos diagonales de acero. 
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Las excavaciones tendrán las dimensiones necesarias para contener las fundaciones 
indicadas y especificadas en los planos. Las excavaciones penetrarán 20 cm. como mínimo 
en terreno ripioso u otro estimado apto para fundar. Se considerará terreno apto para fundar 
si cumple con una densidad relativa mayor o igual al 95%. Sobre el terreno rebajado y libre 
de capas vegetales, se ejecutará un apisonado con compactador mecánico vibrador de 100 
Kg. de peso como mínimo. 

Para permitir un trazado exacto de cimentaciones, armado y protección de enfierraduras, se 
consultan emplantillados con hormigón 170 Kg/c/m3 según la norma NCh 170 2016, en los 
espesores señalados en los planos respectivos, los que deberán quedar perfectamente 
nivelados. Espesor mínimo 50 mm. 

El hormigón armado para toda la obra será de grado G25, con un 90% de confianza, según 
NCH 170. Los, pilares y cadenas y en general todos los elementos de la estructura tendrán 
las dimensiones, secciones, recubrimientos mínimos, etc. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son las excavaciones, emplantillados, moldajes, desmoldantes, aditivos, 
hormigones, etc., todo en estricto acuerdo con detalles de planos. 

3.1.3 Dado fundación, armaduras de acero. 
Se considera la provisión e instalación de armaduras de acero en todos los dados de 
fundación de hormigón. 

Para las armaduras del hormigón se empleará fierro redondo tipo A63 42H, con resaltes, 
excepto Fe de 6 mm que será liso; se exigirá estricto cumplimiento a los detalles 
especificados en los planos estructurales y de la normativa vigente para armaduras de H.A.; 
especialmente lo relativo a empalmes, encuentros, cruces, recubrimientos, etc. y en especial 
protección de las enfierraduras durante las faenas de hormigonado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son las armaduras de acero, amarras de alambre, dados espaciadores, etc., todo 
en estricto acuerdo con detalles de planos. 

3.2 Divisiones metálicas DM. 
Se considera la construcción de divisiones metálicas de acero para salvar los espacios entre 
los muros y rejas existentes y la nueva malla aérea para impedir que eventualmente los 
jóvenes internos escalen dichas estructuras y accedan a otros patios o recintos, todo de 
acuerdo con los detalles respectivos. 

Generalidades: 
En acero estructural A 37-24 ES. 
Pernos de anclajes en acero A42-23.  
Los elementos estructurales serán revisados en maestranza por la I.F.O. para su visto bueno 
antes de enviarlos a obra. 
Cuando se trata de elementos repetitivos, se deberá ejecutar uno de modelo y sólo después 
de contar con el visto bueno de la I.F.S. en maestranza, se procederá a la ejecución del 
resto. 
Se consultan todos los elementos estructurales de acero serán debidamente protegidos 
contra el óxido o la corrosión.  
Antes de proceder a la aplicación de la pintura de terminación deberá inspeccionarse toda 
la estructura y ser aprobada por la I.F.S.  
Las uniones soldadas se harán con cordón continuo, salvo indicación especial, y 
penetración completa.  
La dimensión nominal será igual al espesor menor de las planchas a unir. 
Las uniones soldadas deberán ser capaces de resistir la tracción máxima calculada en base 
a la sección de la barra menor empalmada. 
Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutarán con 
soldaduras de tope y se agregarán, además, piezas de traslapo soldadas que transmitan 
los esfuerzos por cizalle. 
Todas las soldaduras serán realizadas por soldadores especializados y debidamente 
calificados en las cuatro posiciones. 
Se consultan todos los anclajes, perfectamente ubicados, con estructuras de hormigón, 
albañilerías o madera, paramentos, cubiertas, etc. 
Se deberá proveer por parte del contratista de un proyecto y verificación estructural de las 
estructuras y escuadrías proyectadas y deberá ser presentado al Arquitecto Supervisor 
previo a su realización. 

3.2.1 División Metálica DM1. 
Se considera la provisión e instalación de división metálica formada por perfiles tubulares y 
malla electrosoldada, de las dimensiones, escuadrías y especificaciones señalados en los 
planos respectivos. 
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Se considera su ubicación y conexión estructural sobre el muro de hormigón existente, para 
lo cual se debe considerar los anclajes a hormigón respectivos considerando su 
comportamiento estructural, todo de acuerdo con el proyecto de cálculo estructural que 
proveerá el contratista. 

Esta partida debe considerar todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son los perfiles estructurales de acero, los perfiles menores, las soldaduras, pletinas 
de anclaje, pernos de anclaje, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de terminación, 
etc., todo en estricto acuerdo con los detalles de planos. 

3.2.1.1 Perfil Fe tubular 100x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el marco de 
la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.1.2 Perfil Fe ángulo 50x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero en ángulo formando el marco de 
las divisiones de mallas metálicas, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.1.3 Malla de acero galvanizado electrosoldada RG5020. 
Se considera la provisión e instalación de malla de acero galvanizado electrosoldada, con 
luz entre alambres de 50 x 20 mm, tipo RG5020 de PRODEMA o de calidad y características 
técnicas equivalentes, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.2 División Metálica DM2. 
Se considera la provisión e instalación de división metálica formada por perfiles tubulares y 
malla electrosoldada, de las dimensiones, escuadrías y especificaciones señalados en los 
planos respectivos. 

Se considera su ubicación y conexión estructural sobre el muro de acero existente, para lo 
cual se debe considerar los anclajes o soldadura a dichos elementos considerando su 
comportamiento estructural, todo de acuerdo con el proyecto de cálculo estructural que 
proveerá el contratista. 

Esta partida debe considerar todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son los perfiles estructurales de acero, los perfiles menores, las soldaduras, pletinas 
de anclaje, pernos de anclaje, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de terminación, 
etc., todo en estricto acuerdo con los detalles de planos. 

3.2.2.1 Perfil Fe tubular 100x100x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el marco de 
la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.2.2 Perfil Fe tubular 100x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el marco de 
la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 
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Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.2.3 Perfil Fe ángulo 50x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero en ángulo formando el marco de 
las divisiones de mallas metálicas, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.2.4 Malla de acero galvanizado electrosoldada RG5020. 
Se considera la provisión e instalación de malla de acero galvanizado electrosoldada, con 
luz entre alambres de 50 x 20 mm, tipo RG5020 de PRODEMA o de calidad y características 
técnicas equivalentes, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.3 División Metálica DM3. 
Se considera la provisión e instalación de división metálica formada por perfiles tubulares, 
de las dimensiones, escuadrías y especificaciones señalados en los planos respectivos. 

Se considera su ubicación y conexión estructural sobre las rejas de acero existente, para lo 
cual se debe considerar los anclajes o soldadura a dichos elementos considerando su 
comportamiento estructural, todo de acuerdo con el proyecto de cálculo estructural que 
proveerá el contratista. 

Esta partida debe considerar todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son los perfiles estructurales de acero, los perfiles menores, las soldaduras, pletinas 
de anclaje, pernos de anclaje, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de terminación, 
etc., todo en estricto acuerdo con los detalles de planos. 

3.2.3.1 Perfil Fe tubular 100x50x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el marco de 
la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.3.2 Perfil Fe tubular 40x40x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el enrejado 
de la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.4 División Metálica DM4. 
Se considera la provisión e instalación de división metálica formada por perfiles tubulares, 
de las dimensiones, escuadrías y especificaciones señalados en los planos respectivos. 

Se considera su ubicación y conexión estructural sobre las rejas de acero existente, para lo 
cual se debe considerar los anclajes o soldadura a dichos elementos considerando su 
comportamiento estructural, todo de acuerdo con el proyecto de cálculo estructural que 
proveerá el contratista. 

Esta partida debe considerar todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son los perfiles estructurales de acero, los perfiles menores, las soldaduras, pletinas 
de anclaje, pernos de anclaje, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de terminación, 
etc., todo en estricto acuerdo con los detalles de planos. 

3.2.4.1 Perfil Fe tubular 100x50x3 mm. 
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Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el marco de 
la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

3.2.4.2 Perfil Fe tubular 40x40x3 mm. 
Se considera la provisión e instalación de perfiles de acero tubulares formando el enrejado 
de la división metálica, en estricto acuerdo con los planos de detalle. 

Este elemento debe ser pintado y protegido convenientemente contra la corrosión mediante 
la aplicación de 2 manos de anticorrosivo previo a su pintado. 

Esta partida debe contener todos los insumos necesarios para realizarla adecuadamente, 
como lo son la soldadura, anclajes, fijaciones, protecciones antióxido, pinturas de 
terminación, etc. 

C.- ASEO Y ENTREGA 

4.0 RETIRO DE ESCOMBROS, ASEO FINAL Y ENTREGA. 
4.1 Extracción de escombros y traslado a botadero autorizado. 

Se consulta el total retiro de los escombros resultantes de las faenas anteriores, 
manteniendo siempre aseadas y libres de escombros las aéreas de trabajo. Los escombros 
deben conducirse a botadero autorizado. 

4.2 Aseo final. 
Todos los recintos, así como las áreas ocupadas por el contratista, se entregarán 
perfectamente limpios y aseados y con sus instalaciones funcionando correctamente. 

 
 

 
 
IV. ANEXOS 
 

 
ANEXO N° 1: 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
  

Nombre/Razón Social  

Nombre de Fantasía/ 
Sucursal 

  

RUN/RUT   

Dirección   

Representante Legal   

Nombre del Contacto 
para la Licitación 

  

Teléfono (s)   

Correo(s) electrónico(s)   

 
Nota: En caso de Unión Temporal de Proveedores, se deberán señalar los integrantes en el siguiente 
cuadro. 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/QEQBZB-856

https://doc.digital.gob.cl/validador/QEQBZB-856


 
 

51 

 

Nº Nombre/Razón Social RUN/RUT Dirección 

1)       

2)       

3)       

(*)       

  
(*) Agregar cuantas filas sea necesario. 
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ANEXO Nº 2: 
DECLARACIÓN JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTA (SOLO PARA UTP) 

  
En (ciudad), a ........de .............. de 2026, don / doña: .......................................................... 
............................................................................................................................................................, 
RUN,………………………………; en representación legal (completar si aplica) 
de……………………………………………, RUT………………………, vengo en declarar que:  
  
a. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos 
en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, durante el período de dos años anteriores a la 
presentación de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl. 

b. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva 
quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la 
administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, de 1973. 

c. Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con 
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley Nº 20.393. 

d. No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la 
Ley Nº 21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona 
jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no 
tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a 
personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida. 

e. No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente 
declaración, funcionario directivo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, hasta el 
nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de 
contratación del referido organismo, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos 
en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive). 

f. No integro la nómina de personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en cualquier 
calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo, ni estoy unido(a) a éstos o 
aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley Nº 19.886 
(cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad). 

g. Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada 
en la que una o más de las personas singularizadas en literales e. y f. precedentes formen parte 
o sean beneficiarias finales. 

h. Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima 
cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los literales e. y f. precedentes sean 
accionistas o beneficiarias finales. 

i. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas 
singularizadas en los literales e. y f. precedentes sean dueñas de acciones que representen el 
10% o más del capital o sean beneficiarias finales. 

j. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 
antedichas   

  
 
 

_________________________________________ 

NOMBRE, RUT Y FIRMA 

Representante Legal o Persona Natural según corresponda 
 

 

 
Nota:  
Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede 
traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el 
que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá 
las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 UTM.” 
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ANEXO Nº 3: 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
ESTE ANEXO SE ADJUNTA EN FORMATO EXCEL EN LA FICHA DE LA LICITACIÓN 
CORRESPONDIENTE.  
 
SE SOLICITA NO MODIFICAR ESTE ANEXO Y PRESENTARLO EN FORMATO EXCEL 
(EXTENSIÓN). 
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ANEXO N°4: 
DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES  

 
 
 
• En caso de ser persona natural:  
 
Yo, Nombre persona natural, Cédula de Identidad Nº RUT persona natural con domicilio en domicilio, 
comuna, ciudad, declaro que:  
 
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda).  
 
“____ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años”. 
  
 
• O, en caso de ser representante de una persona jurídica:  
 
Yo, nombre de representante legal, Cédula de Identidad Nº R.U.T. representante legal con domicilio 
en domicilio, comuna, ciudad en representación de razón social empresa R.U.T. Nº R.U.T., del mismo 
domicilio, declaro que mi representada:  
 
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda). 
 
“Mi representada ____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años”. 
 
 
 
 

Ciudad, día/mes/año  
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nombre, Rut y firma 

Representante Legal o persona natural según corresponda 
 
 
NOTAS:  
1. Todos los datos solicitados deben ser completados. 
2. El presente Anexo será obligatorio para el oferente adjudicado, a efectos de formalizar la 
contratación. 
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ANEXO N°5: 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (referencial) 

En (ciudad), Región ______________ a ___ de ____________ de 2026, entre ________________________ 
_______________________________________ (Contratista) y don(ña) _____________________________ 

___________________________________, chileno(a), ______________________________, domiciliado en 
________________________, calle ___________________________, RUN N° _____________, en adelante 
el Trabajador y/o profesional, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Las partes están plenamente conscientes de la naturaleza e importancia que tienen los procesos 

relacionados al servicio que se deberá prestar al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. 

SEGUNDO: Atendida la índole del trabajo o servicio precedentemente aludido, las partes concuerdan en la 

necesidad de regular el manejo y resguardo de toda información a la cual puedan tener acceso, la cual tiene 

carácter de confidencial, por cualquier medio, sea oral o escrito, a través de documentos, registros, bosquejos, 

folletos, cuestionarios, soportes o equipos computacionales y, en general, a través de cualquier procedimiento, 

forma o medio. 

TERCERO: Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el ordenamiento legal vigente, el trabajador(a) o 

profesional individualizado (a), se obliga a mantener toda la información proporcionada o derivada o a la que 

tenga acceso por cualquier vía bajo estricta reserva, a no revelarla, divulgarla, duplicarla, comentarla, distribuirla 

ni publicarla bajo forma alguna, sea directa o indirectamente. 

CUARTO: Asimismo, el trabajador (a) o profesional se obliga a utilizar la información a la que tenga acceso con 

la sola finalidad de realizar adecuadamente las labores que se le encomienden, reconociendo, expresamente, 

que la información recibida o generada pertenece al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Además, 

se compromete en la devolución de todos los materiales asignados para el cumplimiento de sus labores o 

servicios profesionales. 

QUINTO: El trabajador (a) o profesional se compromete a tomar todas las medidas que se encuentren a su 

alcance para que la información mantenga el carácter confidencial y se eviten situaciones y actos que puedan 

ocasionar perjuicio, de cualquier índole, sea a sí mismo, al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil o a 

la institución contratante.  

 

 

 ________________________________                                ______________________________________ 

          Firma Trabajador y/o Profesional                                Firma Representante Legal del Proveedor 
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ANEXO N°6: 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  
Razón Social  

RUT 
 

 

 

 
N° 

 
Nombre del 

Contratante de la 
Obra 

 

Nombre de la 
obra o proyecto 

 

Dirección de la 
obra 

o proyecto 

 
Descripción de la obra integral 
o Partidas Incluidas (ej.: obra 
gruesa, estructuras metálicas, 
albañilería, pintura, entre otros 

relacionados a la obra) 

El oferente fue 
subcontratista 

(marcar con una X)  

Fecha 

de inicio 

 

Fecha de 
término 

o indicar si se 
encuentra 

vigente 

 

Monto Total del 
Contrato o 

Subcontrato 

($) 

 
Nombre Contacto 

 
Teléfono contacto 

o correo 
electrónico 

SÍ NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

Notas:  
 
1. Los oferentes deberán acreditar cada una de las experiencias informadas a través de la presentación de: copia de contratos, órdenes de compra, facturas, boletas, certificados o cartas del cliente. En caso de licitación 

pública, bastará con indicar el ID de la licitación adjudicada. 
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2. En el caso que se acredite experiencia con copias de contratos, certificados o cartas, deberá identificarse como mínimo el nombre o razón social del oferente, el RUT del oferente, el nombre o referencia al servicio prestado, 
la fecha de inicio y de término (en caso de corresponder), y el nombre o razón social de la institución que requirió la contratación o servicio. 

3. Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá verificar la información contenida en este Anexo, a través de los contactos declarados por el oferente. En caso de detectarse información adulterada o inconsistente, la oferta 
será declarada inadmisible. 

4. La evaluación de experiencia del oferente se realizará según la cantidad de contratos suscritos y prestados por el oferente con instituciones públicas y/o privadas por proyectos relativos a la construcción, 
habilitación, mantención, conservación y/o remodelación de inmuebles, prestados desde el año 2021 y con un contrato igual o superior a $ 20.000.000. 
Una experiencia será válida para evaluación cumplido lo anterior y cuando correspondan a: 

a. Una experiencia (obra) en el marco de una contratación que se encuentre terminada a la fecha de cierre de recepción de ofertas; o. 
b. Una experiencia (obra) en el marco de una contratación vigente, pero cuya ejecución haya cumplido un periodo igual o superior a 2 meses, a la fecha de cierre de recepción de ofertas. 

5. En caso de presentar experiencias como subcontratista debe acreditar el monto del contrato con el principal (contratista) y describir los trabajos desarrollados. 
6. Como inmueble se entenderá la fachada exterior de una edificación y/o su interior. Asimismo, las experiencias en obras de construcción, habilitación, conservación y/o remodelación deben referirse a obras integrales que 

incluyan: obra gruesa, estructuras metálicas, albañilería, pintura, entre otros relacionados a la obra. No se consideran similares, las experiencias que solo consideren una de estas partidas aisladas (ej.: Solo pinturas, 
solo albañilería, etc.) 

7. Para efectos de facilitar la evaluación y agilizar el proceso de contratación, se solicita al oferente presentar un máximo de seis (6) experiencias (contrataciones); en caso de informar una mayor cantidad de experiencias se 
considerarán solo las primeras seis (6) presentadas.
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ANEXO Nº7: 
CERTIFICADO ACREDITACIÓN EXPERIENCIA JEFE DE OBRA  

 
 

ANTECEDENTES DEL MANDANTE  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL   

RUT  

NOMBRE DEL CONTACTO DEL 
MANDANTE  

 

CORREO ELECTRÓNICO O N° 
DE TELÉFONO DEL CONTACTO 
DEL MANDANTE DE LA OBRA 

 

ANTECEDENTE DEL PROYECTO U OBRA 

NOMBRE DEL PROYECTO U 
OBRA REALIZADO  

 

PARTIDAS INCLUIDAS EN LA 
OBRA INTEGRAL (Ej. obra 
gruesa, estructuras metálicas, 
albañilería, pintura, entre otros 
relacionados a la obra) 

 

PERIODO DEL PROYECTO  
U OBRA 

DESDE HASTA 

  

VALIDACIÓN DEL JEFE DE OBRA 

NOMBRE  

RUT  

CUMPLIÓ EL ROL DE JEFE DE 
OBRA O SIMILAR (MARCAR 
CON UNA X) 

SÍ NO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
<Nombre y firma del Mandante> 

<Cargo> 
 

 

Nota:  

(1) La Comisión Evaluadora podrá verificar la información contenida en este Anexo, a través de los contactos 

declarados por el oferente. En caso de detectarse información adulterada o inconsistente, la oferta 

será declarada inadmisible. 
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ANEXO N°8:  
FORMATO CARTA GANTT 

 
ESTE ANEXO SE ADJUNTA EN FORMATO EXCEL EN LA FICHA DE LA LICITACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

 

 

ANEXO N° 9: 
EQUIPO DE TRABAJO 

 

ANTECEDENTES DEL OFERENTE  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL   

RUN O RUT  

EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO 

ESPECIALIDAD U OFICIO  CANTIDAD 
HITOS, ETAPAS O SECTORES 

A INTERVENIR AL QUE SE 
VINCULA EL PERSONAL 
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ANEXO N°10: PROTOCOLO DE ACUERDO Y SEGURIDAD (referencial) 
 

PROTOCOLO DE ACUERDO Y SEGURIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA  

 “IMPLEMENTACIÓN DE MALLAS ANTILANZAMIENTOS EN PATIOS  
DE CASAS DEL IP - IRC LAE - IP ANTOFAGASTA” 

 

 
Debido a la complejidad en términos de seguridad y trabajos dentro del Centro, y con el fin de considerar 
condiciones de seguridad necesarias para el mejor funcionamiento durante el proceso de trabajos para estudios 
y de ejecución al interior del Anillo de Seguridad del Centro, se firma y se formaliza acuerdo de funcionamiento 
entre el SRJ y el contratista, de la cual se estipularán las siguientes condiciones: 
 

A. ELEMENTOS DE INGRESO PROHIBIDO 
Se informa al contratista que se encuentra terminantemente prohibido el ingreso al área del Anillo de Seguridad 
y al centro en general, los siguientes elementos: 
 

1. Bebidas alcohólicas 
2. Drogas, estupefacientes o sustancias tóxicas 
3. Dinero 
4. Todo tipo de elementos que puedan poner en peligro la seguridad de las personas (elementos 

corto-punzantes que no tengan relación con los trabajos a realizar, encendedores, fósforos o 
similares, etc.) y todo otro elemento que Gendarmería considere peligroso para su ingreso. 

5. Teléfonos celulares, buscapersonas, radio comunicadores (salvo si hay expresa autorización del 
Jefe de Destacamento de Gendarmería) y, en general, todo tipo de equipo de comunicación de la 
misma naturaleza 

6. Cargadores y chips de teléfonos celulares 
7. Cámaras fotográficas-todo tipo-, cámaras filmadoras y grabadoras de cualquier tipo 
8. Armas de fuego, municiones, explosivos y armas blancas 
9. Prendas de uniformes de las fuerzas armadas, carabineros, gendarmería de Chile 
10. Tarjetas de crédito de cualquier tipo (bancarias o comerciales) y tarjetas de prepago telefónico 
11. Documentos bancarios y de más de una U.T.M. en efectivo 
12. Lentes larga vista 
13. Billetes o monedas falsos o monedas extranjeras 
14. Bebidas energizantes y similares 
15. Cordeles, sogas y otros similares que no tengan directa relación con los estudios a realizar 
16. Botellas de vidrios o cortantes 
17. Solo se permitirá comidas perecibles y alimentos congelados, ambos de cualquier tipo que sean 

de consumo personal 
18. Zapatos con plataformas o puntas de fierro. Se exceptúan los zapatos de seguridad para realizar 

los trabajos 
 

B. ELEMENTOS DE INGRESO RESTRINGIDO 
Se informa al contratista que se restringe el ingreso al centro en general, los cuales serán de exclusiva 
responsabilidad de los miembros y representantes del contratista de los siguientes elementos: 
 

1. Los artículos eléctricos, CDs, casettes, ropa de cama, loza, ollas, sartenes, teteras 
2. Maquillaje, cosméticos, tintura de pelo, espejos, limas, pinzas y cortaúñas, talco, pelucas, uñas 

postizas, extensiones de pelo 
3. Spray de cualquier tipo, a excepción de los utilizados por exclusiva necesidad de la construcción 
4. Shampoo, cremas, jabón líquido en envases plásticos o vidrio 
5. Cuellos, bufandas, pañoletas, guantes (a excepción de guantes de seguridad para trabajos 

manuales), gorros, puntillas, echarpes, etc. 
6. Medicamentos de cualquier tipo 
7. Lentes ópticos, lentes de sol 
8. audífonos terapéuticos 
9. Joyas – oro, plata, bijouterie - u objetos de oro o valor análogo. Anillos, pulseras, aros, collares, 

piercing, entre otros 
10. Los alimentos en conservas deben ingresar en envases plásticos y transparentes (por ejemplo: 

bolsas tipo ziploc) 
11. Alimentos envasados y selladores de fábrica galletas, yogur 

 
No obstante lo anterior, será necesario informar a quien solicita el ingreso de este tipo de artículos que, conforme 
a la calidad y restricciones, por razones de seguridad y funcionamiento del establecimiento, dichos artículos en 

Centro  

Dirección  

Comuna  

Región  
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ocasiones permanecerán bajo custodia en oficina de control de acceso, los cuales serán devueltos cuando el 
personal del contratista se retire del Centro. 
 

C. ENTREGA DE FORMULARIOS 
Por la naturaleza compleja del centro y con el espíritu de minimizar potenciales problemas al interior del centro 
como el control de los elementos ingresados, el encargado de estudio antes de ingresar deberá entregar a 
personal del centro en el control de acceso, una copia de los tres formularios siguientes: 
 

• FORMULARIO 1: IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES 
Este formulario tiene como objetivo identificar todo el personal del contratista que ingrese al interior del Anillo 
de Seguridad, identificando nombre de estos, RUT y función específica de cada miembro. Adicionalmente hay 
que identificar el nombre del proyecto, nombre del contratista, encargado del estudio y la identificación del 
Gendarme de turno en portería, como también la firma de ambos. Como dato importante, se exigirá al contratista 
poner especial cuidado referente a los trabajadores, por lo que es su responsabilidad cerciorarse y garantizar 
que su personal no esté en procesos judiciales vigentes, especialmente por causas relacionadas con violencia, 
robo con intimidación, violación o por procesos de similares características. 
 

• FORMULARIO 2: IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
Este formulario tiene como objetivo identificar todos los implementos de trabajo que ingresarán al interior del 
Anillo de Seguridad. Se deberá identificar el tipo y la cantidad. Adicionalmente hay que identificar el nombre del 
proyecto, nombre del contratista, encargado en estudio y la identificación del funcionario de turno en portería, 
como también la firma de ambos. 
 

• FORMULARIO 3: MATERIALES PELIGROSOS O COMPLEJOS              
Este formulario tiene como objetivo identificar todos los materiales peligrosos, tales como: ácidos en general, 
diluyentes de cualquier tipo, elementos fulminantes o explosivos, elementos inflamables, elementos corto 
punzantes o que puedan ser utilizados fácilmente como armas, pinturas, etc. 
 
Al final de cada jornada laboral, será responsabilidad del encargado de estudio de chequear las tres listas para 
cerciorarse que no haga falta de ninguno de los elementos ingresados. En caso contrario, se deberá dar 
inmediato aviso a Gendarmería con el fin de iniciar su búsqueda de él o los elementos extraviados. 
 
*Los formularios presentados a continuación de este Protocolo son de referencia. El contratista podrá proveer 
de sus propios formularios, pero deberán contener a lo menos toda la información presentada en estos.                                                                                              
 

D. SITUACIONES DE PELIGRO O MOTINES 
Debido a la naturaleza de este tipo de Centros, es probable enfrentarse a situaciones de potencial peligro como 
motines o agresiones particulares por parte de los adolescentes que ahí habitan, poniendo el peligro tanto a 
personal que del centro como para gente externa a este. Por lo tanto, es primordial tener el menor contacto con 
los adolescentes que habitan en el Centro tanto de forma visual, verbal como física con el fin de minimizar 
situaciones que puedan provocar situaciones de peligro o conflicto. Adicionalmente se pone en conocimiento 
del contratista para que este instruya a su personal, que bajo ciertas condiciones de peligro en la cual la 
Dirección de Centro representado por su Director(a) estipule convenientes, con el fin de salvaguardar la 
seguridad, se deberá: 
 

1. Seguir instrucciones del personal del centro, sean educadores y/o Director(a) del Centro. 
2. Llevarse consigo todos los implementos de uso personal y de fácil movilidad como también todo 

material o elemento de fácil movilidad que sean por naturaleza peligrosos o inflamables como, por 
ejemplo: botellas de ácidos, elementos de explosivos, cuchillos o elementos corto punzantes 
autorizados por Gendarmería, etc. 

3. Evacuar la zona de los trabajos 
 
En la situación de motines donde se solicite el rápido abandono de las áreas de trabajo, el encargado del estudio 
deberá informar inmediatamente al personal del SRJ de todos los elementos dejados atrás que no hayan podido 
ser sacados fuera de la zona trabajo debido a la premura de la situación, elementos que puedan ser 
potencialmente peligrosos.  
 
El contratista deberá proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas vigentes para 
el personal que labora en el estudio, considerando tanto equipo adecuado para los estudios como también de 
seguros necesarios para su personal al día. 
 
El contratista deberá tener presente que las áreas a trabajar están dentro de un recinto de tipo privativo de 
libertad (sistema justicia juvenil) o residencial (sistema protección) por ende deberá considerar aspectos como 
el control de los accesos a las áreas de trabajo, cerciorándose especialmente de evitar el ingreso de los 
adolescentes, niños o niñas que habitan en él. En caso de acceder estos a las áreas de trabajo, un encargado 
del SRJ, deberá sacar a los menores de las áreas de trabajo. Se sugiere la confección de informes los cuales 
deberá entregar al Director(a) del Centro con el fin de dejar registro de situaciones que afecten directamente el 
correcto funcionamiento de los estudios/obras y por ende provoquen atrasos en estos. 
 

E. LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE ESTUDIO/OBRA 
Se estipula imprescindible que dentro de los trabajos a realizar dentro del centro en el desarrollo de 
prospecciones/ejecución de obra deberá mantener: 
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• Orden y limpieza durante la jornada laboral: La zona de trabajo deberá asearse y 
mantenerse limpia, por consiguiente, se deberá contemplar personal que ordene 
constantemente además de limpiar a los menos 2 veces por día el área de trabajo, 
especialmente de las áreas de fácil acceso de los menores. Con este fin el contratista deberá 
disponer de los recursos necesarios para que permanentemente el sector en estudio/obra se 
mantenga perfectamente limpio y ordenado. Es decir, se deberá definir una sola área para la 
acumulación de escombros para su retiro periódico y se deberá proveer de recipientes 
separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los desperdicios 
de estudio/obra y la basura. Se deberá tener especial cuidado de todo elemento de potencial 
peligro producto de los trabajos, como, por ejemplo: desperdicios producto de trabajos 
relacionados con metales, de uso de ácidos o similares, botellas plásticas o contenedores, 
elementos inflamables, elementos cortantes o cualquier otro que pueda ser utilizado como 
arma. Los desperdicios que no sean propios de la construcción como por ejemplo restos de 
comida, envases de comida o bebida, etc., deberán ser colocados en recipientes diferentes 
al de los desperdicios generados por la prospección/ejecución de obra en sí y deberán 
retirarse periódicamente de esta. 

 

• Orden y limpieza post jornada laboral: el personal del contratista deberá considerar antes 
de su retirada del área de trabajo la limpieza de los desperdicios producto de/las 
estudios/obras, retiro de las implementos y elementos de trabajo los cuales deberán ser 
guardados en bodega u otra que se estipule en acuerdo entre el contratista y el Director(a) 
del Centro. Este aseo comenzará a lo menos 30 minutos antes de la hora estipulada como 
“hora de término de la jornada laboral” a definirse en punto 1 del F. HORARIO DE TRABAJO, 
LUGAR DE ACOPIO DE MATERIALES Y DE BASURA, esto con el fin de garantizar que para 
la hora de término este el personal listo para salir del Anillo de Seguridad. 

 

• Acceso a zonas de trabajos: En caso de que los estudios vayan a ser realizados en edificios 
o en recintos interiores de estos, los trabajadores deberán siempre mantener las puertas 
cerradas de acceso a las zonas de trabajos, especialmente si estas zonas a intervenir 
colinden con zonas habitadas o de paso de los menores. 

 
Adicionalmente, durante la ejecución de los estudios/obras al personal del contratista, de sus subcontratados o 
de sus proveedores, le quedará terminantemente prohibido, dentro del espacio de la zona en estudio/obras y 
sus alrededores, lo siguiente: 
 

• El encender fogatas. 

• El botar desperdicios fuera de los recipientes o áreas determinadas para ello. 

• Botar restos de yeso, pintura o cualquier otro material sólido o líquido en el sistema de 
alcantarillado de aguas servidas o aguas lluvias. 

• Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalación de faenas provea para ello. 

• Ingerir bebidas alcohólicas. 

• Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construcción definitiva o con 
almacenamiento de elementos combustibles. 

• Utilizar los artefactos sanitarios definitivos de/la estudio/obras para limpiar o lavar 
implementos y brochas. 

 
F. HORARIO DE TRABAJO, LUGAR DE ACOPIO DE MATERIALES Y DE BASURA 

Dentro del espíritu de mantener los niveles de seguridad dentro del centro, se informa adicionalmente al 
contratista que los siguientes puntos deberán ser acordados entre el contratista en conjunto con la Dirección 
del Centro, representado por medio del Director(a) del Centro y con el consentimiento Gendarmería de Chile 
representado por el Jefe de Destacamento. 
 

1. Horario de Trabajo 
 Con el fin de clarificar la jornada laboral del contratista a realizar los trabajos al interior del centro, se 
estipula el siguiente horario:  
 

• Hora de inicio de Jornada Laboral : 8:30 am de lunes a domingo  

• Hora de término Jornada Laboral: 17:30 horas de lunes a domingo 
 
En ocasiones excepcionales, el contratista podrá solicitar de extensión del horario acordado en primera instancia 
por medio de una solicitud firmada dirigida al Director(a) del Centro, quien está facultado de dar su aprobación 
o rechazo a la solicitud dándole oportuno aviso de su decisión. 
 

2. Lugar de Acopio de Materiales  
 Con el fin de clarificar el lugar de acopio de materiales, en este punto se estipulará su ubicación. En 
general se informa que este deberá ser por medio de bodegas provistas por el contratista. En primera instancia 
no se podrá instalar el acopio de materiales al interior del Anillo de Seguridad, a excepción que se llegue a un 
acuerdo especial entre la Dirección del Centro, representado por el Director(a) del Centro. 
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•  Lugar de acopio de materiales será : 
 
 
 
 

• Ubicación de acopio de materiales : ___________________________ 
En caso de aplicarse, la ubicación dentro del centro de la caseta de WC químico será contigua al lugar de acopio 
de materiales y bodega. 
 

3. Lugar de Acopio de Basura fuera del Anillo de Seguridad 
Con el fin de clarificar el lugar de acopio de basura general producto de estudios u obras, en este punto se 
estipulará su ubicación. Queda terminantemente prohibido el acopio al interior del Anillo de Seguridad ni en su 
cercanía. 

• Ubicación de acopio de basura en ___________ 
Se indica al contratista que la extracción del Centro de los desperdicios producto de las obras 
deberá ser a lo menos una vez por semana.  

 
G. MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO 

De no cumplir con cualquiera de las condiciones de trabajo y controles anteriormente presentados, el contratista 
podrá verse afecto a cobro de multas de acuerdo con las bases administrativas. 
 
La firma de este documento por las partes involucradas implica que cada uno entiende y está de acuerdo con 
todos los puntos de este Protocolo de Seguridad, tanto por parte del contratista  y de todo miembro de esta que 
participe en los estudios/obras solicitadas y las exigencias a estos, como también de los acuerdos y decisiones 
adquiridos por parte de la Dirección del Centro, representado por su Director(a) del Centro. 
 
 
 
 

Director(a)  IP IRC LAE IP Antofagasta 
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil 

 
 
 

 
 
 
 

Representante Contratista 
 

 
C.C:   
Dirección del IP IRC LAE-IP Antofagasta 
Dirección Regional de Antofagasta 
Contratista 
 

 
  

Fuera del Anillo de Seguridad  
Al interior del Anillo de seguridad  
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Proyecto : ………………………………………………   Portero turno: …………………………… 
 
Contratista : …………………………………………………  Firma Portero: …………………………… 
 
Encargado en obra: ……………………………………………  Firma encargado: …………………… 
 
Fecha  : ………………………..Hora ingreso: …………………Hora egreso: …………………   
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Proyecto : ………………………………………………   Portero turno: …………………………… 
 
Contratista : ………………………………………………  Firma Portero: …………………………… 
 
Encargado en obra: ………………………………………………………  Firma encargado: …………………… 
 
 
Fecha  : ………………………..Hora ingreso: …………………Hora egreso: …………………   
 
 
 

FORMULARIO 1: IDENTIFICACION DE TRABAJADORES                                                                F . 1 

1. ……………………………………. ……………………. …………………………... 

2. …………………………………… ……………………. …………………………... 

3. …………………………………… ……………………. …………………………... 

4. …………………………………… ……………………. …………………………... 

5. …………………………………… ……………………. …………………………... 

6. …………………………………… ……………………. …………………………... 

7. …………………………………… ……………………. …………………………... 

8. …………………………………… ……………………. …………………………... 

9. …………………………………… ……………………. …………………………... 

10. …………………………………… ……………………. …………………………... 

11. …………………………………… ……………………. …………………………... 

12. …………………………………… ……………………. …………………………... 

13. …………………………………… ……………………. …………………………... 

14. …………………………………… ……………………. …………………………... 

15. …………………………………… ……………………. …………………………... 

NOMBRE RUT FUNCIÓN O TAREA 

FORMULARIO 2: HERRAMIENTAS  DE TRABAJO                                                   F . 2 

ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER ENTREGADO EN PORTERÍA TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA OBRA. SE CONTEMPLA LA INDENTIFICACIÓN 
TODAS LOS ELEMENTOS PELIGROSOS Y CANTIDAD APROXIMADA DE ESTOS. DESPUES DE CADA JORNADA LABORAL  SE DEBERÁ CHEQUEAR 
LA LISTA CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLE EXTRAVÍO O ROBO DE ALGUNA DE ESTOS. EN CASO DE  FALTA, SE DEBERÁ  DAR INMEDIATO 
AVISO A PERSONAL DEL CENTRO  PARA SU BÚSQUEDA. 
 
DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD PODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES 
DE CUALQUIER TIPO, ÁCIDOS EN GENERAL  ELEMENTOS FULMINANTES O EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO 
ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC.. 
 

ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER ENTREGADO EN PORTERÍA TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA OBRA. SE CONTEMPLA LA INDENTIFICACIÓN 
TODAS LOS ELEMENTOS PELIGROSOS Y CANTIDAD APROXIMADA DE ESTOS. DESPUES DE CADA JORNADA LABORAL  SE DEBERÁ CHEQUEAR 
LA LISTA CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLE EXTRAVÍO O ROBO DE ALGUNA DE ESTOS. EN CASO DE  FALTA, SE DEBERÁ  DAR INMEDIATO 
AVISO A PERSONAL DEL CENTRO  PARA SU BÚSQUEDA. 
DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD PODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES 
DE CUALQUIER TIPO, ÁCIDOS EN GENERAL  ELEMENTOS FULMINANTES O EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO 
ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC.. 
 
 
DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD PODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES 
DE CUALQUIER TIPO, ÁCIDOS EN GENERAL  ELEMENTOS FULMINANTES O EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO 
ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC.. 
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Proyecto : …………………………………………………   Portero turno: …………………………… 
 
Contratista : …………………………………………………  Firma Portero: …………………………… 
 
Encargado en obra:………………………………………………  Firma encargado: …………………… 
 
 

Fecha  : ………………………..Hora ingreso: …………………Hora egreso: ………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA  CANTIDAD 

1. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

2. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

3. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

4. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

5. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

6. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

7. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

8. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

9. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

10. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

11. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

12. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

13. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

14. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

15. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

FORMULARIO 3: MATERIALES PELIGROSOS O COMPLEJOS                                       F . 3 

ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER ENTREGADO EN PORTERÍA TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA OBRA. SE CONTEMPLA LA INDENTIFICACIÓN 
TODAS LOS ELEMENTOS PELIGROSOS Y CANTIDAD APROXIMADA DE ESTOS. DESPUES DE CADA JORNADA LABORAL  SE DEBERÁ CHEQUEAR 
LA LISTA CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLE EXTRAVÍO O ROBO DE ALGUNA DE ESTOS. EN CASO DE  FALTA, SE DEBERÁ  DAR INMEDIATO 
AVISO A PERSONAL DEL CENTRO  PARA SU BÚSQUEDA. 
DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD PODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES 
DE CUALQUIER TIPO, ÁCIDOS EN GENERAL  ELEMENTOS FULMINANTES O EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO 
ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC.. 
 
 
DENTRO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS O DE POTENCIAL COMPLEJIDAD PODEMOS MENCIONAR: PINTURAS EN GENERAL, DILUYENTES 
DE CUALQUIER TIPO, ÁCIDOS EN GENERAL  ELEMENTOS FULMINANTES O EXPLOSIVOS, ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO 
ARMAS, ELEMENTOS INFLAMABLES, ETC.. 
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ANEXO N°11: 
PLANIMETRÍA  

 
Estos planos y documentos se adjuntan a la ficha de la licitación en el portal de Mercado 
Público: 
 
En PDF:  

• CC Antofagasta Mallas PA-01 

• CC Antofagasta Mallas PA-02 

• CC Antofagasta Mallas PA-03 

 

ARTÍCULO TERCERO: DESÍGNASE al 
funcionario José Navarrete Maturana como encargado de la custodia de las ofertas que se reciban 
en la Licitación Pública que por este acto se autoriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

ARTÍCULO CUARTO: DESÍGNASE a los/las 
siguientes funcionarios/as como integrantes de la Comisión Evaluadora encargada de evaluar las 
ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza. 

HERRAMIENTA  CANTIDAD 

1. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

2. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

3. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

4. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

5. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

6. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

7. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

8. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

9. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

10. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

11. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

12. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

13. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

14. ……………………………………………………………..  …………………………....... 

15. ……………………………………………………………..  …………………………....... 
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NOMBRE RUN CARGO CALIDAD JURÍDICA 

 

Rodrigo Montenegro Hunter 

 

 

12.474.755-4 

 

Profesional de Línea - 
Unidad de Infraestructura 

Contrata 

Nataly Cortés Jiménez 

 

16.705.977-5 

 

Técnico de Línea Centro 
IP IRC Antofagasta 

 

Contrata 

Vicente López Contreras 

 

18.195.551-1 

 

Profesional de línea de 
planificación técnica y 

estudios DR Antofagasta 

 

Contrata 

 
ARTÍCULO QUINTO: DESÍGNASE a los/las 

siguientes funcionarios/as, en calidad de suplentes de la Comisión Evaluadora encargada de evaluar 
las ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza. 

NOMBRE RUN CARGO CALIDAD JURÍDICA 

 

Marcelo Sepúlveda Pinar 

 

 

9.073.398-2 

 

Profesional de Línea - U. 
Infraestructura 

Contrata 

Magdalena Hume Opazo 

 

16.055.246-8 

 

Jefatura Unidad Gestión 
de Casos DR 
Antofagasta 

 

Contrata 

Javiera Cabrera Segovia 

 

19.969.788-9 

 

Jefa Administrativa 
Centro IP IRC 
Antofagasta 

 

Contrata 

 
       ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la Comisión 
Evaluadora que por este acto se designa en la sección “Ley del Lobby” del banner Gobierno 
Transparente de la página web del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, para efectos de 
lo dispuesto en la Ley N° 20.730 y su Reglamento. 

 
ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS 

Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

___________________________________ 

LUIS ALEJANDRO AZÓCAR ZUBICUETA 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

ANTOFAGASTA 
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL 
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LAAZ/AGR/PDB/jnm. 

 
Distribución:  

• Oficina de Partes y Archivo de la Dirección Regional de Antofagasta 

• Unidad de Asesoría Jurídica Regional  

• Director/a IP-IRC LAE-IP Antofagasta 

• Jefatura Subdirección Administrativa. 

• Jefatura Subdepartamento de Adquisiciones e Infraestructura (DINAC) 
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